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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de materiais, equipamentos e execucdo detalhada na obra de
Instalacdo da bomba submersa e tubulacdo de recalque do Poco VI que ira se
interligar ao sistema de bombeamento existente, situado no Centro de Artes e
Convencgdes da UFOP / Ouro Preto. Este sistema ir4 integrar ao sistema existente
para complementar a demanda atual. Deve-se levar em consideragdo as normas
técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade,

resisténcia e segurancga, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.

ITEM| QTDE |UND DESCRICAO TOTAL

1 1 UN | Contratacdo de empresa especializada para| R$ 194.128,09
execucdo de servicos e instalacdo de
estrutura de Bomba Submersa e Tubulacao
de Recalque, incluindo o fornecimento de
materiais e equipamentos necessarios no

novo poc¢o artesiano localizado no Centro

TOTAL R$ 194.128,09

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE OITO
REAIS E NOVE CENTAVOS.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.

1.3. Os guantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no anexo do

Projeto Basico.
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1.4. O contrato tera duracdo de 75 dias (setenta e cinco dias) corridos, a partir da
assinatura do contrato, sendo que o prazo de execu¢do da obra serd de 45 dias
(quarenta e cinco dias), possibilitando assim, que eventuais conferéncias e acdes
necessarias por parte da Universidade, apdés a entrega final da obra, sejam

realizados dentro do prazo contratual.

1.5. O regime de execucado do contrato serd o de Preco Unitario ja que o valor total do
contrato é o resultante da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade e tipos de
unidades contratadas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagcdo encontra-se pormenorizada em Topico

especifico dos Estudos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

A) Necessidade da contratacéo do servico;

O abastecimento de dgua do Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal
de Ouro Preto é  realizado pela captacdo propria através de dois pocos
artesianos, localizados no Centro de Artes e Convencdes de Ouro Preto, a Rua

Diogo de Vasconcelos n° 328, Pilar, Ouro Preto, MG.

O sistema atual consiste em bombear a agua desses po¢os para um reservatorio,
cuja capacidade € 300,0 m3 e encontra-se situado na Rua Pacifico Homem no
Centro Historico. A partir desse reservatério ocorre um segundo sistema de

bombeamento para o Campus Morro do Cruzeiro.

O poco perfurado em 2007 denominado Poco V, vem apresentando sérios
problemas no sistema de filtros e na propria bomba submersa tendo como
consequéncia uma queda consideravel da vazdo. A vazao do Poco V é de
11ms/h, ja o pogo mais antigo, denominado Poco I, atualmente vem

apresentando uma vazdo média de 6m3/h. A vazao total fornecida é de 17m3/h,
valor este que ndo atende a demanda atual do Campus do Morro do Cruzeiro de

20m3/h. O abastecimento no Campus esta sendo realizado com os dois pocos
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existentes operando em regime quase ininterrupto, até mesmo aos finais de

semana, com o proposito de abastecimento dos reservatérios dos prédios.

O Campus ndo possui abastecimento disponibilizado pelo Municipio de Ouro
Preto, na ocorréncia de uma pane no sistema de captagdo ou em uma
possivel manutencao preventiva, o abastecimento ficara reservado por um
tempo limitado, o que comprometera todas as atividades académicas e

administrativas da instituicao.

Recentemente o sistema de bombeamento sofreu uma avaria ha bomba do Poco
V, causando uma interrupcdo temporaria do abastecimento. A substituicdo da
bomba foi realizada por uma empresa especializada, no entanto o equilibrio entre

0 CconNsumo, a reserva e o abastecimento, se deu somente ap0s uma semana.

Considerando a situacdo vulneravel de abastecimento de agua do Campus, é
imprescindivel a  execucdo de mais um po¢o com toda a estrutura complementar

de bomba e equipamentos.

B) Especificacdes técnicas do servigo

A empresa contratada para a execucdo da obra deverd seguir todas as
especificacdes técnicas constantes nos projetos, de acordo com cada area ou

disciplina.

Deverao ser utilizados produtos e equipamentos tendo como referéncia os projetos
executivos, e/ou  caderno de especificacbes com o0 mesmo padrdo de qualidade
e com equivaléncia técnica comprovada de acordo com o Decreto n.

7.746/12. O caderno de especificacfes encontra-se anexo a este Projeto.

C) Quantitativo de servico

Conforme orientacdo da SESU/MEC, a planilha orgcamentaria de referéncia foi
desenvolvida em estrita observagdo com os projetos de engenharia em termos

de quantitativos e das caracteristicas dos servigos propostos.
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. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Contratagdo de empresa para fornecimento e instalagdo de bomba submersa,
tubulacéo de recalque para pogo artesiano tubular profundo revestido, acionamento
elétrico com Quadro Soft-starter e demais equipamentos necessarios, destinado a
captacdo complementar de agua potavel para abastecimento do Campus do Morro

do Cruzeiro em Ouro Preto.

. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante
licitacdo, na modalidade Convite tendo em vista o valor estimado nos incisos | e |l
do caput do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993

4.2. Como determina o Art.6° do Decreto N° 5.450, transcrito abaixo, o qual
regulamenta o pregdo, na forma eletrénica, para aquisicdo de bens e servicos

comuns, o pregao eletrénico ndo se aplica a Obras de Engenharia.

“‘Art. 6° A licitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletrbnica, ndo se aplica as
contratacdes de obras de engenharia, bem como as locacées imobiliarias e alienacdes

em geral.”

Tendo em vista as diversas leis que tratam da disciplina, pode-se afirmar que séo
atividades de engenharia aquelas executadas pelos seguintes profissionais:
Engenheiros Agronomos e Engenheiros Civis (Lei n. 5.194/66), Engenheiros
Industriais, Engenheiros Mecanico Eletricistas, Engenheiros Eletricistas, Engenheiros
de Minas, Engenheiros Geodgrafos ou Geografos (Lei n. 6.664/79), Agrimensores,
Engenheiros Gedlogos ou Gedlogos (Lei n. 4.076/62), Meteorologistas, Arquitetos e
Urbanistas (Lei n. 12.378/2010).

N&o é o simples fato da presenca de algum dos profissionais acima mencionados que
qualifica a obra ou o servico como de engenharia. Pelo contrario, a presencga constante
e significativa desses profissionais, especialmente do ponto de vista do gerenciamento

e da complexidade operacional, € fato imprescindivel a classificacdo do
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empreendimento que depende mais dos termos fixados no objeto do contrato do que

da denominagéo que venha a ser utilizada.

Embora o conceito de obra nédo tenha contornos bem definidos no direito e seja
definido por lei de forma exemplificativa (art. 6°, | — Lei 8.666/93), pode-se dizer que
obra é toda e qualquer criacdo material nova ou incorporagao de coisa nova a estrutura

ja existente.
“Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

| - Obra - toda construcao, reforma, fabricacéo, recuperagdo ou ampliacdo, realizada

por execugao direta ou indireta;”

Devido a necessidade de coordenacdo por um profissional especializado, onde a
sequéncia de execucdo dos servicos bem como a cronologia de aquisicdo de materiais
e contratacdo de servicos certamente influenciard o resultado final da obra e ainda a
necessidade de conhecimento técnico de todos 0s servigos previstos em projeto para
gue sua execucao seja realizada de acordo com as normas e preceitos da boa técnica,
ndo podemos caracterizar o objeto como “servico comum de engenharia”,

impossibilitando sua contratacao por pregéao.

Entre as modalidades licitatorias definidas na Lei 8.666/93, cujos valores dos
limites foram alterados pelo Decreto N° 9.412 de 2018, optou-se pelo Convite como o
processo a ser utilizado devido ao valor de referéncia estar abaixo do limite de R$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 1l do caput do art. 23 da Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:
| - para obras e servi¢cos de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil

reais); e

¢) na modalidade concorréncia - acima de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos

mil reais); e
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4.3. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°

9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta € vedada.

4.4. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Contratacdo de empresa para execucdo do servico de fornecimento e instalagdo de
bomba submersa e tubulacdo de recalque do novo Poco Artesiano Tubular Profundo, bem
como 0s materiais necessarios para a realizacdo dos procedimentos, atendendo ao
disposto na Lei 8.666/93 — Art. 07 e seus Anexos.

A visita técnica tem como objetivo principal, propiciar ao licitante a oportunidade de sanar
quaisquer davidas relativas a prestacdo dos servigos referentes ao objeto, entretanto a realizagdo
da mesma sera facultativa.

A data de realizacdo da visita sera agendada de acordo com as definicdes do edital.

A proponente devera apresentar, como condi¢do técnica para a participagdo no processo
licitatorio:

v' Declaragdo da Licitante informando ter conhecimento de todas as informacdes
necessarias para a elaboracdo da proposta comercial e das condi¢gfes locais para a
execucdo dos servicos, como também das obrigacfes inerentes ao objeto licitado;

v" Registro junto ao CREA da empresa licitante e do(s) profissional(is) técnico(s)
responsavel(veis), indicado(s) para execucao do objeto licitado juntamente com prova
atualizada de regularidade com o CREA (empresa e profissional), através de certidao
ou outro documento expedido pelo Orgdo. As certidbes das empresas que
contenham o nome do profissional e estejam regulares satisfazem a solicitacéo;

v' Comprovagédo de aptidao para desempenho da atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidade e prazos com o objeto licitado, que devera ser feita
através de provas de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para qualificagdo técnica, profissional na é&rea de engenharia, detentor de
certidao(06es) emitidas pelo CREA por execuc¢do de obra ou servi¢o de caracteristicas
compativeis e semelhantes a licitada, nas areas de maior relevancia;

v' As areas de maior relevancia, neste caso sdo: Instalacdo de Bomba Submersa e
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Instalacdes Hidraulicas;

\

Declaracdo, firmada pela Licitante, na qual indicarA o Engenheiro Responsavel

Técnico pela execucdo do objeto e o Engenheiro Eletricista Responsavel Técnico

pelas instalacfes elétricas e comando elétrico da bomba, devidamente registrados no

CREA.

v' A prova de pertencer ao quadro permanente sera através de cOpia de anotacdes em
carteira de trabalho, contrato de trabalho (CLT), Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme Lei n® 6496/77 ou, se sécio/proprietario da empresa, copia
do contrato social;

v A ART, citada acima, devera ser impreterivelmente apresentada e conter o periodo
do contrato (data de inicio/término). Se na ART apresentada ndo contiver o periodo
do contrato, devera ser apresentada, também, a certiddo de Registro e Quitacdo
Pessoa Juridica fornecida pelo CREA, constando o nome do profissional na condigéo
de responsével técnico;

v' A aptiddo serd ainda comprovada através de atestado(s) na area de requisitada,

fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente

certificado(s) pelo CREA da regido onde tenha sido executado servi¢o, guardando

correspondéncia com as certiddes do CREA, apresentado(s).

5.1.1. Do Escopo dos Servicos
Foram elencados os seguintes tipos de servicos a serem desenvolvidos, conforme
0s projetos desenvolvidos pela Universidade que integram o presente documento:
Projeto executivo Hidraulico e Projeto executivo Elétrico. Tais projetos tem a
finalidade de definir precisamente as acbes necessarias para a instalacdo de

estrutura de Bomba Submersa ,Tubulagdo de Recalgue e demais equipamentos.

5.1.2. Critérios e praticas de sustentabilidade

Preservar 0 meio ambiente e ainda garantir o desenvolvimento: este é o

objetivo de todas as acoes gue garantam a sustentabilidade ambiental.
Consiste na manutencéo das funcdes e componentes do ecossistema,
de modo sustentavel, buscando a aquisicdo de medidas que
sejam realistas para 0s setores das atividades humanas. A ideia e
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conseguir o desenvolvimento em todos os campos, sem que, para isso, seja

necessario agredir o meio ambiente.

Nessa linha, a Sustentabilidade Ambiental € a capacidade de manter o
ambiente natural viavel & manutenc¢ao das condi¢des de vida para as
pessoas e para as outras espécies. Isso garante, ainda, a
gualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a
beleza do ambiente e sua funcdo como fonte de energias renovaveis. A
adocao das medidas que deem sustentacdo ambiental garante, em médio e
longo prazo, um planeta em boas condi¢cbes para o desenvolvimento das
diversas formas de vida, inclusive a humana, garantindo a manutencédo dos
recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) necessarios

para a qualidade de vida das proximas geracoes.

Obras da construgcdo civil geram impactos em diversos elementos da
natureza, desde interferéncias no solo, ar, 4gua, fauna e flora
até influéncias na vizinhanca do terreno. Além disso, h4d a questao da
destinacao dos residuos que, quando gerenciados da forma incorreta,

acabam sendo descartados em locais inapropriados.

Para se minimizar tais impactos deve-se buscar a construcdo sustentavel
gue é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas
durante todas as etapas da obra que visam a sustentabilidade da
edificacdo. Através da adocao dessas medidas é possivel minimizar
0s impactos negativos sobre o meio ambiente além de promover a economia dos

recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes.

Uma obra sustentavel leva em consideracdo todo o projeto da obra desde a
sua pré construcdo onde devem ser analisados o ciclo de vida do empreendimento
e dos materiais que seréo usados, passando por cuidados com a geracado de
residuos e minimizacéo do uso de matérias-primas com reaproveitamento  de
materiais durante a execu¢cdo da obra até o tempo de vida 0til da obra e a

sustentabilidade da sua manutengcdo. A fim de garantir que tais agbes sejam
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efetivamente realizadas pela empresa contratada, sera exigido, logo no

inicio da obra, que a empreiteira apresente um plano de manejo de

residuos e de acoes de sustentabilidade que devera ser aprovado pela

equipe de fiscalizacao e suas acdes serem registradas periodicamente no diério de

obras.

5.1.3. Da duracgéao do contrato

O contrato tera duracéo de 75 dias (setenta e cinco dias) corridos, a partir da
assinatura do contrato, sendo que o prazo de execucao da
obra sera de 45 dias (quarenta e cinco dias), possibilitando
assim, que eventuais conferéncias e acdes necessarias por parte da

Universidade, apds a entrega  final da obra, sejam realizados dentro do

prazo contratual.

5.1.4. Da transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas

N&o aplicavel ao presente objeto.

5.1.5. .Das solucbes de mercado e fornecedores

Os projetos foram desenvolvidos utilizando as normas vigentes e 0s
preceitos adotados pela Universidade para a padronizacdo de suas
instalagdes visando facilitar acdes futuras de manutencédo, portanto
0s materiais empregados na obra deverdo seguir na integra as

especificacdes indicadas nos documentos que compdem o projeto executivo.

Devido a impossibilidade de determinacdo de marcas, as especificacfes se
atem apenas aos aspectos técnicos dos materiais. Marcas sao
apontadas como referéncia para padroes minimos de qualidade,

necessarios para plena execucao do servico.

Sobre as empresas que poderdo executar a obra, ficam definidas que
deverdo ser especializadas no ramo da construgdo civil, em

conformidade com a situacgéao trabalhista e fiscal, e com
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

experiéncia comprovada nas areas de maior relevancia conforme definido no

topico 5 deste projeto.

Declaracéao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes necessarias

para o cumprimento do contrato.

As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

. VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado
por servidor designado para esse fim,

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realiza¢do da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha

condi¢cOes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizacdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora

assumir os 0nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgfes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitac&o.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1.

7.2.

A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da assinatura do contrato entre as

partes.

O cronograma de realizacdo dos servigos, incluindo todas as tarefas significativas
€ seus respectivos prazos encontram -se anexas a esta documento : Cronograma

Fisico Financeiro.
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. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidos na documentacdo que compde o Projeto

Executivo.

. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servic¢os, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as

mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme

cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela

indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;
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9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacéo,

especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento;

9.8.1. Cientificar o 6rgéo de representacédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela

Contratada;

9.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de

inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas;
10.0BRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos

materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
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8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execucado dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcéo de confianca no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranca e bem-estar no trabalho;
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10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

gue for necessario a execucao dos servi¢os, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e

especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e

disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do

memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas

na licitacéo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
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contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146,
de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o0 previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa

técnica, normas e legislacéo;

10.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

Y

10.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgado para a execugao do servico;

10.25. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

10.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar

decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;
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10.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

10.28. Adotar as providéncias e precaugcbes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas

as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

10.29. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.30. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias

e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

10.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades

em relacdo ao cronograma previsto.

10.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo

de Recebimento Definitivo.

10.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da

construcédo civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

10.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgao

competente, conforme o caso;

10.33.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de

05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

10.33.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor o0s residuos

originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas néo licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos

estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.34.1.  Qualquer instalagc&o, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.34.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151
- Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.34.3. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacao de prec¢os os custos correspondentes;

10.35. Responder por qualguer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

publica junto a obra.

10.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas necessarias

ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
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aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e

demais documentos anexos;

10.37. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no

projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos
para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas

(ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

10.38. No caso de execucao de obra:

10.38.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou

equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de

trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

10.38.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as

disposic¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que
tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos

para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.38.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da

contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do

contrato;
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10.38.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada
sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do

contrato;

10.38.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela
contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que

efetivamente participarem da execucgéo do contrato;

10.38.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢cbes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucédo dos

servicos objeto do contrato;

10.38.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de

trabalho, conforme a categoria profissional;

10.38.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente
as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de
6 de julho de 2018.

10.38.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de
22 de Novembro de 2018.
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11.DA SUBCONTRATACAO

11.1. A subcontratagcdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao dos servigos,bem como verificar os demais requisitos
de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e

trabalhista.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante  pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.
12.ALTERAC;AO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitagcdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a

anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.
13.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagcdo da conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséaria para o

acompanhamento e controle da execucao dos servi¢os e do contrato.

13.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com

base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
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13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servi¢o, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de

1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢édo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,

tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.7. 0 descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste
Projeto Béasico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes

relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir
para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades

constatadas.
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13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo
da execucgédo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos realizada.

13.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a

avaliacado de desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
gue comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de

fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras

previstas no ato convocatorio.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o

desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso.
13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

13.16.1.  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
0os documentos comprobatorios das obrigagfes trabalhistas e previdenciarias

dos empregados alocados na execuc¢ao da obra, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
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b) a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

c) a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,

guando for devido;
d) aos depdsitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.

13.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma
gue todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que nao impedira que a andlise de extratos possa ser

realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.16.3.  oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacBes trabalhistas, previdenciarias e

para com o FGTS;

13.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem

expressamente aceitas pela subcontratada.

13.17. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VI
da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente

a contratacao.

13.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores

e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

bY

14.1. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a
qual competir4, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos

executados, para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e

Instrucdes exigiveis.

14.2. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos 0s servigos executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem

necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,

relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

gue possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente depois de solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento aos operarios ou fornecedores de

materiais e prestadores de servicos empregados na execucgéo do contrato.
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14.3.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a
Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

14.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e

por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
15.D0 PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do atesto do gestor do contrato
acerca da execucdo dos servigos previstos em cada etapa, uma apés trinta dias e

outra apos o final da execucéo dos servigos.

15.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que

aquela se referir.

15.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com o0s seguintes

procedimentos:

- Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a fiscalizacdo contratual a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memaria

de célculo detalhada.

- Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados

em sua totalidade e devidamente atestados pelo gestor do contrato.

- Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, conforme o

caso.
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16.REAJUSTE

16.1. O valor consignado neste Termo de Contrato € fixo e irreajustavel, porém podera
ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacao
da proposta, pela variacdo do indice Nacional de Custos da Construcéo - INCC ou

outro gque vier a substitui-lo
17.SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 a Contratada
gue inexecutar total ou parcialmente qualguer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacdo; ensejar o retardamento da execucéo do objeto; fraudar
na execugao do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou

nao mantiver a proposta;

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infracbes acima discriminadas ficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

17.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que néo

acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

17.2.2. multa moratéria por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

a) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para refor¢co ou por ocasidao de prorrogacao), aplicar-se-a
multa por dia de atraso,

b) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo

consideradas independentes entre si.
17.2.3. multa compensatdria no caso de inexecucéo total do objeto;

a) em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a

obrigacao inadimplida;
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17.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.5. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da

penalidade de suspensao do subitem anterior;

17.3. A aplicacédo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

17.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a

inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

17.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

17.5.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

17.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

17.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

17.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levard em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.
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17.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

17.9. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela

autoridade competente.
17.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.11. As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas

cabiveis.
18.CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR

18.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estédo

previstos no edital.

18.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo

estdo especificados no item

18.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

18.4.1. Valor Global: R$ 194.128,09 (cento e noventa e quatro mil, cento e

vinte e oito reais e nove centavo)

18.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa
ao edital.
18.4.3. Caso o0 Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global

ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifigue que qualgquer um dos seus custos unitarios supera o

correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo
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se 0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a

este edital.
18.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
18.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
19.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
19.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global méaximo.

19.2. Tal valor foi obtido conforme orientagcdo da SESU/MEC, a planilha orcamentaria
de referéncia foi desenvolvida em estrita observacdo com o0s projetos de
arquitetura e engenharia em termos de guantitativos, utilizando para composicao
dos custos unitdrios, quando cabivel, os indicadores do SINAPI

(www.caixa.gov.br).

19.3. As excec0les sao justificadas por situacdes nao previstas no SINAPI. Neste caso,
a composicao do custo unitario, em cada caso, € efetuada utilizando dois ou mais
itens constantes nos indicadores do SINAPI, ou utilizando as tabelas da Secretaria
de Transporte e Obras publicas de Minas Gerais — SETOP ou através de cotacdes
no mercado, conforme Relatério Justificativo Circunstancial anexado ao Processo
em CD-ROM.

19.4. A planilha orcamentéria que devera ser utilizada como planilha de referéncia
para o processo de licitacdo, se encontra anexa a este. O custo global para esta
obra, objeto deste Projeto, € de R$194.128,09 (Cento e noventa e quatro mil, cento

e vinte oito reais e nove centavos).
20.BDI

A elaboracdo de orcamentos de obras e servicos de engenharia envolve dois
componentes que formam o preco final da obra: Custos Diretos e o BDI — Beneficios ou
Bonificacdes e Despesas Indiretas, havendo uma relacdo entre esses dois componentes,

ja que o percentual de BDI incide sobre o valor dos custos diretos.
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Seguindo as orientacdes do TCU (Acordao N° 2622/2013 Plenario), que apresenta como

proposta de encaminhamento a premissa acerca da aplicagdo do BDI, de que seja
aplicado um percentual reduzido para equipamentos em relagdo ao percentual adotado
para o empreendimento, pois ndo € adequada a utilizacdo do mesmo BDI de obras civis
para a compra de bens. Seguindo a analogia para a aplicacéo desse percentual reduzido
para equipamento, sera apresentado o BDI distinto para materiais que possuam custo

expressivo que historicamente sdo objetos de compra direta pela contratada.
20.1. BDI para custos diretos
20.3.1. Despesas Financeiras (DF)

Sao os gastos relacionados com custo de capital decorrente da necessidade de
financiamento exigida pelo fluxo de caixa. De acordo com Acérdao 2369/2011, as
Despesas Financeiras podem ser calculadas com a seguinte férmula:

DF= (1+|) DU/252

Sendo que:

i=taxa anualizada Selic. Atualmente o valor & de 6,37%

DU= média de dias Uteis entre os desembolsos para aquisicdo dos insumos
necessarios a execucdo da obra e o pagamento dos servigcos executados. Adotou-se o
valor de 90 dias.

Assim, tem-se:

DF=(1+0,063)%%/2%2

DF=(1,063)**
DF=1,022

20.3.2. Administracdo Central (AC)

a) Para determinacdo dos custos com administracdo central, adota-se
valores meédios, considerando que cada empresa tem sua estrutura
administrativa com custos especificos. E necessario que o indice seja

suficiente para cobrir a estrutura necesséria para execugao dos servigos.
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b) A administracdo central pode ser calculada pela seguinte formula:

AC=(DMAC*EMO*N)/(FMAC*CDTO)

Sendo que:

DMAC= Despesa mensal da administragéo central

FMO= Faturamento mensal da obra

N=Prazo da obra em meses

FMAC=Faturamento mensal da Administracao Central
CDTO= Custo direto total da obra

No caso, o valor ¢é arbitrado com base nas margens estabelecidas pelos

Acorddos 325/2007 e 2.369/2011, considerando que os valores apontados em

férmula variam de acordo com as empresas e as obras
Assim, adotou-se AC=5,00%

20.3.3.

a)

b)

ISS

O ISS - Imposto Sobre Servicos, possui 0 valor minimo de 2% conforme
estabelecido pela emenda 37/2002, artigo 88 do Ato das Disposicoes
Constitucionais Transitdrias. Possui o valor maximo de 5% conforme
art.8°, 1l, da LC n° 116/2003.Cada municipio goza de autonomia para

indicar o valor.

No Municipio de Ouro Preto, a Lei Complementar n°® 172, de 29 setembro
de 2017 dispbe sobre o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza —
ISSQN.

O ISS nédo deve incluir materiais, uma vez que isto teria como
consequéncia bitributacdo pelo ICMS e depois pelo ISS. O texto da Lei
Complementar 116/2003 ndo prevé a deducéo de materiais utilizados na
atividade, excetuando aqueles produzidos pelo executor. O STF em
decisédo posterior aceita a deducdo dos materiais em julgamento datado
de 2010. Em Ouro Preto, a questdo é abordada no artigo 16 da Lei

Complementar Municipal n°. 172/2017:
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d)

20.3.4.

b)

20.3.5.

a)

As empresas prestadoras de servicos de execucdo, por administracao,
empreitada ou subempreitada, de obra de construcéo civil, hidraulica ou
elétrica e congéneres, inclusive drenagem e irrigacdo, pavimentacao,
concretagem , instalacdo e montagem de produto, peca e equipamento,
bem como reparacéo, conservacao e reforma de edificio, estrada, ponte,
porto e congéneres, na hipétese de haver aplicacdo efetiva de materiais
gue se integrem permanentemente a obra, poderdo deduzi-los da base de
calculo do ISSQN, a titulo de materiais aplicados, em até 40% sem
comprovacao prévia ou, acima disto, mediante comprovag¢do nos termos
de regulamento. Portanto, considera-se o valor de 40% a ser deduzido do
valor do servigo, representado os materiais utilizados na obra e, portanto,
0s 60% restantes representam a mao de obra, parcela na qual o ISS

incide.

Assim, tem-se:
0,6*0,05=0,03
ISS=3%

PIS e COFINS

Sédo valores de recolhimento obrigatério com fins de financiamento de
despesas das areas de saude, previdéncia e assisténcia social. As
aliquotas em vigor possuem o0s seguintes valores: PIS= 3% e COFINS=
0,65%

A obrigatoriedade é definida pela Lei Complementar 7 de 7 de setembro
de 1970 e pela Lei Complementar 70 de 30 de dezembro de 1991.

Seguros, garantia e riscos (R)

Seguros e Garantia

Valor para possibilitar que a empresa de se resguarde de acidentes. Quando julgar

pertinente, a Administracdo Publica pode exigir. Para adocédo de valor, € necesséario
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=

avaliar o 6nus que podera recair sobre a empresa para execu¢ao dos servicos. Para este

indice, o valor arbitrado é de 1,10%.

b) Riscos (Incertezas e Contingéncias)

® Este indice cobre eventuais incertezas por omissdo de servicos, quantitativos
irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificacdes
deficientes e etc., conforme definido pelo Instituto de Engenharia.

® O indice abarca ocorréncias ndo previstas com as quais o contratado devera arcar.
Sua definicdo se baseia na analise global de riscos do empreendimento, e esta
relacionado a modalidade licitatéria na qual a obra sera contratada.

® O valor arbitrado para este indice € de 1,10%. Assim, tem-se:

R=1,10%+1,10%=2,20%

20.3.6. Lucro

a) O Acorddo TCU 2369/2011 estabelece margens de lucro considerando
gue o percentual varia inversamente ao valor da obra. Adotou-se o valor
de 7,64%.

20.2. BDI para materiais equipamentos
20.2.1. Despesas Financeiras (DF)

a) Da mesma maneira que o indice calculado para o BDI de custos
diretos, as Despesas Financeiras podem ser calculadas com a seguinte
formula:

DF= (1+i) DU/252

Sendo que:

i=taxa anualizada Selic. Atualmente o valor é de 6,37%

DU= média de dias uteis entre os desembolsos para aquisicdo do

insumo e o pagamento dos servigcos executados. Adotou-se o
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valor de 60 dias, considerando gue a empresa nao executara o
servico

Assim, tem-se:

DF=(1+0,063)60/252

DF=(1,063)0,24

DF=1,014

20.2.2. Administracéo Central (AC)

b) Entende-se que, como a executora ndo € responsavel pela execucao
do servico, 0 custo com administracdo central € menor em relacdo ao
indice para custos diretos.

c) O valor também é arbitrado com base nas margens estabelecidas
pelos Acordaos 325/2007 e 2.369/2011. Assim, adotou-se AC=3,00%

20.2.3. 1SS

N&o se aplica, considerando que incide sobre servicos executados pela empresa, 0

gue ndo é o caso. Assim, tem-se ISS=0.
20.2.4. PIS e COFINS
As aliquotas em vigor possuem 0s seguintes valores: PIS= 3% e COFINS= 0,65%.
20.2.5. Seguros, garantia e riscos (R)

Considerando que a empresa contratada nao é responsavel pela execucdo destes
Servigos, 0S custos com seguro, garantias e riscos sdo menores em relagédo aos valores
para custos diretos.

Assim, arbitrou-se para R o valor de 1,85%

20.2.6. Lucro

O Acérddo TCU 2369/2011 estabelece margens de lucro considerando que o
percentual varia  inversamente ao valor da obra.

Adotou-se o valor de 6,20%.
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20.3. Calculo do BDI

Valores percentuais (%)
indices Custos Materiais e
Diretos Equipamentos
Administracéo Central 5,00 3,00
PIS 0,65 0,65
COFINS 3,00 3,00
ISS 3,00 N/A
Despesas Financeiras 1,02 1,01
Bonificacédo (Lucro) 7,64 6,20
Seguros, Riscos e Garantia 2,20 1,85

Embora existam diversas férmulas, a adotada se baseia no Acordao 2369/2011:

. _H(H AC )x 1+ DF )< (1+ R)= (1 + L)}—I}XIOO
1 - ISS — COFINS - PIS

Onde:

AC = Taxa de Administracéo Central,

DF = Taxa Referente as Despesas Financeiras (Taxa SELIC);

PIS = Contribuicdo para Programas de Integracéo Social;

COFINS = Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social,
ISS = Imposto para Servigos de Qualquer Natureza;

L = Bonificagéo (Lucro);

R = Seguro, Riscos e Garantia.

Assim, tem-se:
Composicao BDI para Custos Diretos

BDI={ [ (1+0,05) * (1+0,0102) * (1+0,022) * (1+0,0764) / (1-0,03-0,03-0,0065) ]-1}

*100 = 25,00%

Composicao do BDI para Materiais de valor expressivo e Equipamentos
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BDI={ [ (1+0,03) * (1+0,0101) * (1+0,0185) * (1+0,0620) / (1-0,03-0,0065) ]-1} *100
= 16,80%

Portanto, conclui-se:

Custos Diretos Materiais e Equipamentos
BDI 25,00% 16,80%

21.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recurso
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao

abaixo discriminada
Gestéo/Unidade: 15263/154046,
Programa de Trabalho: 2080
PTRES:
Acéo do Gov: 20RK
Fonte: 8250262770
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

21.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em

termo aditivo ou apostilamento.
22.ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Estudo Preliminar
e Anexo Il -Projeto executivo de instalacdes elétricas
e Anexo lll -Projeto executivo de instalacdes hidraulicas
e Anexo IV — Caderno de Especificacdes Tecnicas;

e Anexo V - Planilha de Referéncia de Precos
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e Anexo VI - Planilha de Formagéo de Precos

e Anexo VII - Tabelas dos sistemas de precos utilizados (SINAPI e SETOP)
e Anexo VIII - Cotacdes de mercado

¢ Anexo IX - Pesquisa de Mercado e Relatorio Circunstanciado

e Anexo X - Cronograma fisico-financeiro

e Anexo Xl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional

habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Ouro Preto, 30 de setembro de 2019.

Prof. Dra. Sandra Maria Antunes Nogueira Arg. Edmundo Dantas Gongcalves

Prefeita do Campus Universitario da UFOP Prefeito Adjunto do Campus Universitario
da UFOP

De acordo:

Prof. Dra. Claudia Aparecida Marliére de Lima

Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto
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