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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

1.1.   Fornecimento de materiais, equipamentos e execução detalhada na obra de 

Instalação da bomba submersa e tubulação de recalque do Poço VI que irá se 

interligar  ao sistema de bombeamento existente, situado no Centro de Artes e 

Convenções da UFOP / Ouro Preto. Este sistema irá integrar ao sistema existente 

para complementar a demanda atual. Deve-se levar em consideração as normas 

técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962. 

 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra não comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do 

Projeto Básico. 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO TOTAL   

1 1 UN Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços e instalação de 

estrutura de Bomba Submersa e Tubulação 

de Recalque, incluindo o fornecimento de 

materiais e equipamentos necessários no 

novo poço artesiano localizado no Centro 

de Convenções da UFOP – Ouro Preto-MG.   

R$ 194.128,09 

TOTAL R$ 194.128,09 

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE OITO 

REAIS E NOVE CENTAVOS. 
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1.4. O contrato terá duração de 75 dias (setenta e cinco dias) corridos, a partir da 

assinatura do contrato, sendo que o prazo de execução da obra será de 45 dias 

(quarenta e cinco dias), possibilitando assim, que eventuais conferências e ações 

necessárias por parte da Universidade, após a entrega final da obra, sejam 

realizados dentro do prazo contratual. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de Preço Unitário já que o valor total do 

contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de 

unidades contratadas. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico 

específico dos Estudos Preliminares, anexo deste Projeto Básico. 

A) Necessidade da contratação do serviço; 

O abastecimento de água do Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal 

de Ouro Preto é  realizado pela captação própria através de dois poços 

artesianos, localizados no Centro de Artes e  Convenções de Ouro Preto, à Rua 

Diogo de Vasconcelos nº 328, Pilar, Ouro Preto, MG. 

O sistema atual consiste em bombear a água desses poços para um reservatório, 

cuja capacidade é  300,0 m³ e encontra-se situado na Rua Pacífico Homem no 

Centro Histórico. À partir desse  reservatório ocorre um segundo sistema de 

bombeamento  para o Campus Morro do Cruzeiro.  

O poço perfurado em 2007 denominado Poço V, vem apresentando sérios 

problemas no sistema de  filtros e na própria bomba submersa tendo como  

consequência uma queda considerável da vazão.  A vazão  do Poço V é de 

11m³/h,  já o poço mais antigo, denominado Poço II, atualmente   vem 

 apresentando uma vazão média de 6m³/h. A vazão total fornecida é de 17m³/h, 

 valor este que não atende à demanda atual do Campus do Morro do Cruzeiro de 

20m³/h. O  abastecimento no Campus está sendo realizado com os dois poços 

http://www.ufop.br/
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existentes operando em regime  quase ininterrupto, até mesmo aos finais de 

semana, com o propósito de abastecimento dos  reservatórios dos prédios. 

O Campus não possui abastecimento disponibilizado pelo Município de Ouro 

Preto, na ocorrência  de uma pane no sistema de captação ou em uma 

possível manutenção preventiva, o abastecimento  ficará reservado por um 

tempo limitado, o que comprometerá todas as atividades acadêmicas e 

 administrativas da instituição. 

Recentemente o sistema de bombeamento sofreu uma avaria na bomba do Poço 

V,  causando uma  interrupção temporária do abastecimento. A substituição da 

bomba foi realizada por uma empresa  especializada, no entanto o equilíbrio entre 

o consumo, a reserva e o abastecimento, se deu  somente após uma semana. 

Considerando a situação vulnerável de abastecimento de água do Campus, é 

imprescindível a  execução de mais um poço com toda a estrutura complementar 

de bomba e equipamentos. 

B)  Especificações técnicas do serviço 

A empresa contratada para a execução da obra deverá seguir todas as 

especificações técnicas  constantes nos projetos, de acordo com cada área ou 

disciplina.   

Deverão ser utilizados produtos e equipamentos tendo como referência os projetos 

executivos, e/ou  caderno de especificações com o mesmo padrão de qualidade 

e com equivalência técnica  comprovada de acordo com o Decreto n. 

7.746/12. O caderno de especificações  encontra-se anexo  a este Projeto. 

C) Quantitativo de serviço 

Conforme orientação da SESu/MEC, a planilha orçamentária de referência foi 

desenvolvida em  estrita observação com os projetos de engenharia em termos 

de quantitativos e das características  dos serviços propostos. 

http://www.ufop.br/
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de bomba submersa, 

tubulação de recalque para poço artesiano tubular profundo revestido, acionamento 

elétrico com Quadro Soft-starter e demais equipamentos necessários, destinado à 

captação complementar de água potável para abastecimento do Campus do Morro 

do Cruzeiro em Ouro Preto. 

  

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço não comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante 

licitação, na modalidade Convite tendo em vista o valor estimado nos incisos I e II 

do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993  

4.2. Como determina o Art.6º do Decreto Nº 5.450, transcrito abaixo, o qual 

regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços 

comuns, o pregão eletrônico não se aplica à Obras de Engenharia. 

“Art. 6º A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às 

contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações 

em geral.” 

Tendo em vista as diversas leis que tratam da disciplina, pode-se afirmar que são 

atividades de engenharia aquelas executadas pelos seguintes profissionais: 

Engenheiros Agrônomos e Engenheiros Civis (Lei n. 5.194/66), Engenheiros 

Industriais, Engenheiros Mecânico Eletricistas, Engenheiros Eletricistas, Engenheiros 

de Minas, Engenheiros Geógrafos ou Geógrafos (Lei n. 6.664/79), Agrimensores, 

Engenheiros Geólogos ou Geólogos (Lei n. 4.076/62), Meteorologistas, Arquitetos e 

Urbanistas (Lei n. 12.378/2010). 

Não é o simples fato da presença de algum dos profissionais acima mencionados que 

qualifica a obra ou o serviço como de engenharia. Pelo contrário, a presença constante 

e significativa desses profissionais, especialmente do ponto de vista do gerenciamento 

e da complexidade operacional, é fato imprescindível à classificação do 

http://www.ufop.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
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empreendimento que depende mais dos termos fixados no objeto do contrato do que 

da denominação que venha a ser utilizada. 

Embora o conceito de obra não tenha contornos bem definidos no direito e seja 

definido por lei de forma exemplificativa (art. 6º, I – Lei 8.666/93), pode-se dizer que 

obra é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa nova à estrutura 

já existente.  

“Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por execução direta ou indireta;” 

Devido a necessidade de coordenação por um profissional especializado, onde a 

sequência de execução dos serviços bem como a cronologia de aquisição de materiais 

e contratação de serviços certamente influenciará o resultado final da obra e ainda a 

necessidade de conhecimento técnico de todos os serviços previstos em projeto para 

que sua execução seja realizada de acordo com as normas e preceitos da boa técnica, 

não podemos caracterizar o objeto como “serviço comum de engenharia”, 

impossibilitando sua contratação por pregão. 

 Entre as modalidades licitatórias definidas na Lei 8.666/93, cujos valores dos 

limites foram alterados pelo Decreto Nº 9.412 de 2018, optou-se pelo Convite como o 

processo a ser utilizado devido ao valor de referência estar abaixo do limite de R$ 

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).  

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil 

reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 

mil reais); e 

http://www.ufop.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
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4.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das 

atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.4. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1.  Contratação de empresa para execução do serviço de fornecimento e instalação de 

bomba submersa e tubulação de recalque do novo Poço Artesiano Tubular Profundo, bem 

como os materiais necessários para a realização dos procedimentos, atendendo ao 

disposto na Lei 8.666/93 – Art. 07 e seus Anexos. 

A visita técnica tem como objetivo principal, propiciar ao licitante a oportunidade de sanar 

quaisquer dúvidas relativas à prestação dos serviços referentes ao objeto, entretanto a realização 

da mesma será facultativa. 

A data de realização da visita será agendada de acordo com as definições do edital. 

A proponente deverá apresentar, como condição técnica para a participação no processo 

licitatório: 

 Declaração da Licitante informando ter conhecimento de todas as informações 

necessárias para a elaboração da proposta comercial e das condições locais para a 

execução dos serviços, como também das obrigações inerentes ao objeto licitado; 

 Registro junto ao CREA da empresa licitante e do(s) profissional(is) técnico(s) 

responsável(veis), indicado(s) para execução do objeto licitado juntamente com prova 

atualizada de regularidade com o CREA (empresa e profissional), através de certidão 

ou outro documento expedido pelo Órgão. As certidões das empresas que 

contenham o nome do profissional e estejam regulares satisfazem à solicitação; 

 Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em 

características, quantidade e prazos com o objeto licitado, que deverá ser feita 

através de provas de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista 

para qualificação técnica, profissional na área de engenharia, detentor de 

certidão(ões) emitidas pelo CREA por execução de obra ou serviço de características 

compatíveis e semelhantes à licitada, nas áreas de maior relevância; 

 As áreas de maior relevância, neste caso são: Instalação de Bomba Submersa e 

http://www.ufop.br/
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Instalações Hidráulicas; 

 Declaração, firmada pela Licitante, na qual indicará o Engenheiro Responsável 

Técnico pela execução do objeto e o Engenheiro Eletricista Responsável Técnico 

pelas instalações elétricas e comando elétrico da bomba, devidamente registrados no 

CREA. 

 A prova de pertencer ao quadro permanente será através de cópia de anotações em 

carteira de trabalho, contrato de trabalho (CLT), Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, conforme Lei nº 6496/77 ou, se sócio/proprietário da empresa, cópia 

do contrato social; 

 A ART, citada acima, deverá ser impreterivelmente apresentada e conter o período 

do contrato (data de início/término). Se na ART apresentada não contiver o período 

do contrato, deverá ser apresentada, também, a certidão de Registro e Quitação 

Pessoa Jurídica fornecida pelo CREA, constando o nome do profissional na condição 

de responsável técnico; 

 A aptidão será ainda comprovada através de atestado(s) na área de requisitada, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

certificado(s) pelo CREA da região onde tenha sido executado serviço, guardando 

correspondência com as certidões do CREA, apresentado(s). 

 

5.1.1. Do Escopo dos Serviços 

Foram elencados os seguintes tipos de serviços à serem desenvolvidos, conforme 

os projetos desenvolvidos pela Universidade que integram o presente documento: 

Projeto executivo Hidráulico e Projeto executivo Elétrico. Tais projetos tem a 

finalidade de definir precisamente as ações necessárias para a  instalação de 

estrutura de Bomba Submersa ,Tubulação de Recalque e demais equipamentos. 

5.1.2. Critérios e práticas de sustentabilidade 

Preservar o meio ambiente e ainda garantir o desenvolvimento: este é o 

objetivo de todas   as ações  que garantam a sustentabilidade ambiental. 

Consiste na manutenção das   funções e componentes  do ecossistema, 

de modo sustentável, buscando a    aquisição de medidas que 

sejam realistas para  os setores das atividades humanas. A ideia   é 

http://www.ufop.br/
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conseguir o desenvolvimento em todos os campos,  sem que, para isso, seja 

necessário   agredir o meio ambiente.  

Nessa linha, a Sustentabilidade Ambiental é a capacidade de manter o 

ambiente natural   viável à  manutenção das condições de vida para as 

pessoas e para as outras    espécies. Isso garante, ainda,  a 

qualidade de vida para o homem, tendo em conta a    habitabilidade, a 

beleza do ambiente e sua  função como fonte de energias renováveis.   A 

adoção das medidas que deem sustentação ambiental  garante, em médio e 

longo   prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento das 

 diversas formas de   vida, inclusive a humana, garantindo a manutenção dos 

recursos naturais  (florestas,   matas, rios, lagos, oceanos) necessários 

para a qualidade de vida das próximas gerações. 

Obras da construção civil geram impactos em diversos elementos da 

natureza, desde    interferências  no solo, ar, água, fauna e flora 

até influências na vizinhança do terreno.   Além disso, há a questão da 

 destinação dos resíduos que, quando gerenciados da forma   incorreta, 

acabam sendo descartados  em locais inapropriados. 

Para se minimizar tais impactos deve-se buscar a construção sustentável 

que é um conceito   que  denomina um conjunto de medidas adotadas 

durante todas as etapas da obra que   visam a  sustentabilidade da 

edificação. Através da adoção dessas medidas é   possível minimizar 

 os impactos negativos sobre o meio ambiente além de promover a economia dos 

recursos naturais  e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes. 

Uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto da obra desde a 

sua pré construção  onde devem ser analisados o ciclo de vida do empreendimento 

e dos  materiais que serão usados,  passando por cuidados com a geração de 

resíduos e minimização do uso de matérias-primas com  reaproveitamento de 

materiais durante a  execução da obra até o tempo de vida útil da obra e a 

 sustentabilidade da sua manutenção. A fim de garantir que tais ações sejam 

http://www.ufop.br/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-ambiental-o-que-e-a-sustentabilidade-ambiental/
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efetivamente realizadas pela empresa contratada,   será  exigido, logo no 

início da obra, que a empreiteira apresente um plano de manejo de  

 resíduos e de  ações de sustentabilidade que deverá ser aprovado pela 

equipe de fiscalização e suas ações serem registradas periodicamente no diário de 

obras. 

5.1.3. Da duração do contrato 

O contrato terá duração de 75 dias (setenta e cinco dias) corridos, a partir da 

assinatura do   contrato,  sendo que o prazo de execução da 

obra será de 45 dias (quarenta e cinco   dias), possibilitando 

 assim, que eventuais conferências e ações necessárias por parte da  

 Universidade, após a entrega  final da obra, sejam realizados dentro do 

prazo contratual. 

5.1.4. Da transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

   Não aplicável ao presente objeto. 

5.1.5. .Das soluções de mercado e fornecedores 

Os projetos foram desenvolvidos utilizando as normas vigentes e os 

preceitos adotados pela   Universidade para a padronização de suas 

instalações visando facilitar ações futuras de   manutenção, portanto 

os materiais empregados na obra deverão seguir na íntegra as   

 especificações indicadas nos documentos que compõem o projeto executivo. 

Devido a impossibilidade de determinação de marcas, as especificações se 

atem apenas   aos aspectos técnicos dos materiais. Marcas são 

apontadas como referência para padrões   mínimos de qualidade, 

necessários para plena execução do serviço. 

Sobre as empresas que poderão executar a obra, ficam definidas que 

deverão ser    especializadas no ramo da construção civil, em 

conformidade com a situação trabalhista e   fiscal, e com 

http://www.ufop.br/
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experiência comprovada nas áreas de maior relevância conforme definido no 

 tópico 5 deste projeto. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 

para o cumprimento do contrato. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado 

por servidor designado para esse fim,  

6.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo 

as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha 

condições de bem elaborar sua proposta. 

6.4. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato entre as 

partes. 

7.2. O cronograma de realização dos serviços, incluindo todas as tarefas significativas 

e seus respectivos prazos encontram -se anexas a esta documento  : Cronograma 

Físico Financeiro. 

http://www.ufop.br/
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8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidos na documentação que compõe o Projeto 

Executivo. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as 

mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 
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9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 

qual o trabalhador foi contratado; e 

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.8.1. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela 

Contratada;  

9.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 

prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 

prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 

5/2017; 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos 

e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho; 
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10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

10.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a 
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contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, 

de 2015. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 

10.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

10.24. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

10.25. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Projeto Básico; 

10.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
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10.27. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

10.28. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

10.29.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

10.30. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.31. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 

em relação ao cronograma previsto. 

10.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

10.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as 

alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

10.33.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 
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Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso; 

10.33.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

10.33.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de 

“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas; 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a 

contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
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conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

10.34. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.34.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 

utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de 

emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

11.34.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 

- Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.34.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados 

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se 

na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

10.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 

pública junto à obra. 

10.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

http://www.ufop.br/


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Prefeitura do Campus Universitário 

 
 
 

 

Campus Morro do Cruzeiro - Morro do Cruzeiro - Ouro Preto - MG - Brasil 
Cep: 35.400-000 – Homepage: http://www.ufop.br - Fone: (31) 3559-1452  

 

 

 

 
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e 

demais documentos anexos; 

10.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto 

aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas 

(ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

10.38. No caso de execução de obra: 

10.38.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou 

equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem 

como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no 

contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de 

trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

10.38.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às 

disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que 

tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 

para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

10.38.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da 

contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 

pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 
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10.38.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada 

sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do 

contrato; 

10.38.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela 

contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato; 

10.38.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a 

retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 

quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, 

aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos 

serviços objeto do contrato; 

10.38.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de 

trabalho, conforme a categoria profissional;  

10.38.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente 

as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 

6 de julho de 2018. 

10.38.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da 

Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das 

atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 

22 de Novembro de 2018. 
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11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução dos serviços,bem como verificar os demais requisitos 

de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e 

trabalhista. 

11.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 

e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 
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13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 

Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 

tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 

dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do 

volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 

o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir 

para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas.  
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13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação 

da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizada.  

13.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde 

que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

13.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os 

níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, 

devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras 

previstas no ato convocatório. 

13.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que 

o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua 

relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na 

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso.  

13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 

os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias 

dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 
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b) à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 

quando for devido; 

d) aos depósitos do FGTS; e 

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

13.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que 

verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo 

recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma 

que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um 

ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser 

realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

13.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

para com o FGTS; 

13.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas 

na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem 

expressamente aceitas pela subcontratada. 

13.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente 

à contratação. 

13.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores 

e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

14.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a 

qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços 

executados, para fins de recebimento provisório. 

14.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de   todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

14.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executadas, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 

e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas. 

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 

90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham 

sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 

pendências observadas, e somente depois de solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 
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14.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 

Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

14.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 

por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do gestor do contrato 

acerca da execução dos serviços previstos em cada etapa, uma após trinta dias e 

outra após o final da execução dos serviços. 

15.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 

aquela se referir.  

15.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará à fiscalização contratual a 

medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória 

de cálculo detalhada.  

- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade e devidamente atestados pelo gestor do contrato.  

- Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá 

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, conforme o 

caso. 
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16. REAJUSTE 

16.1. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá 

ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o 

interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação 

da proposta, pela variação do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC ou 

outro que vier a substituí-lo 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada 

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar 

na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou 

não mantiver a proposta; 

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

17.2.2. multa moratória por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

a) em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á 

multa por dia de atraso, 

b) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

17.2.3. multa compensatória no caso de inexecução total do objeto; 

a) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 
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17.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

17.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

penalidade de suspensão do subitem anterior; 

17.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à 

inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

17.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

17.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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17.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

17.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

18.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

18.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

18.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão 

estão especificados no item 

18.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

 

18.4.1. Valor Global: R$ 194.128,09 (cento e noventa e quatro mil, cento e 

vinte e oito reais e nove centavo) 

18.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa 

ao edital. 

18.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global 

ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 

quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo 
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se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro 

não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a 

este edital. 

18.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

18.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

19.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

19.2. Tal valor foi obtido conforme orientação da SESu/MEC, a planilha orçamentária 

de referência foi desenvolvida em estrita observação com os projetos de 

arquitetura e engenharia em termos de quantitativos, utilizando para composição 

dos custos unitários, quando cabível, os indicadores do SINAPI 

(www.caixa.gov.br).   

19.3. As exceções são justificadas por situações não previstas no SINAPI. Neste caso, 

a composição do custo unitário, em cada caso, é efetuada utilizando dois ou mais 

itens constantes nos indicadores do SINAPI, ou utilizando as tabelas da Secretaria 

de Transporte e Obras públicas de Minas Gerais – SETOP ou através de cotações 

no mercado, conforme Relatório Justificativo Circunstancial anexado ao Processo 

em CD-ROM. 

19.4.     A planilha orçamentária que deverá ser utilizada como planilha de referência 

para o processo de licitação, se encontra anexa a este. O custo global para esta 

obra, objeto deste Projeto, é de R$194.128,09 (Cento e noventa e quatro mil, cento 

e vinte oito reais e nove centavos). 

20. BDI 

A elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia envolve dois 

componentes que formam o preço final da obra: Custos Diretos e o BDI – Benefícios ou 

Bonificações e Despesas Indiretas, havendo uma relação entre esses dois componentes, 

já que o percentual de BDI incide sobre o valor dos custos diretos. 
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Seguindo as orientações do TCU (Acórdão Nº 2622/2013 Plenário), que apresenta como 

proposta de encaminhamento a premissa acerca da aplicação do BDI, de que seja 

aplicado um percentual reduzido para equipamentos em relação ao percentual adotado 

para o empreendimento, pois não é adequada a utilização do mesmo BDI de obras civis 

para a compra de bens.   Seguindo a analogia para a aplicação desse percentual reduzido 

para equipamento, será apresentado o BDI distinto para materiais que possuam custo 

expressivo que historicamente são objetos de compra direta pela contratada. 

20.1. BDI para custos diretos 

20.3.1. Despesas Financeiras (DF) 

São os gastos relacionados com custo de capital decorrente da necessidade de 

financiamento exigida pelo fluxo de caixa. De acordo com Acórdão 2369/2011, as 

Despesas Financeiras podem ser calculadas com a seguinte fórmula: 

DF= (1+i) DU/252 

Sendo que: 

i=taxa anualizada Selic. Atualmente o valor é de 6,37%  

DU= média de dias úteis entre os desembolsos para aquisição dos insumos 

necessários a execução da obra e o pagamento dos serviços executados. Adotou-se o 

valor de 90 dias. 

Assim, tem-se: 

DF=(1+0,063)90/252 

DF=(1,063)0,35 

DF=1,022 

20.3.2. Administração Central  (AC) 

a) Para determinação dos custos com administração central, adota-se 

valores médios, considerando que cada empresa tem sua estrutura 

administrativa com custos específicos. É necessário que o índice seja 

suficiente para cobrir a estrutura necessária para execução dos serviços. 
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b) A administração central pode ser calculada pela seguinte fórmula: 

AC=(DMAC*FMO*N)/(FMAC*CDTO) 

Sendo que: 

DMAC= Despesa mensal da administração central 

FMO= Faturamento mensal da obra 

N=Prazo da obra em meses 

FMAC=Faturamento mensal da Administração Central 

CDTO= Custo direto total da obra 

No caso, o valor  é arbitrado com base nas margens estabelecidas pelos 

Acordãos 325/2007 e 2.369/2011, considerando que os valores apontados em 

fórmula variam de acordo com as empresas e as obras 

Assim, adotou-se AC=5,00% 

20.3.3. ISS 

a) O ISS - Imposto Sobre Serviços, possui o valor mínimo de 2% conforme  

estabelecido pela emenda  37/2002, artigo 88 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Possui o valor máximo de  5% conforme  

art.8º, II, da LC nº 116/2003.Cada município goza de autonomia para 

indicar o valor. 

b) No Município de Ouro Preto, a Lei Complementar nº 172, de 29 setembro 

de 2017 dispõe sobre o  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

c) O ISS não deve incluir materiais, uma vez que isto teria como 

consequência bitributação pelo ICMS e depois pelo ISS. O texto da Lei 

Complementar 116/2003 não prevê a dedução de materiais utilizados na 

atividade, excetuando aqueles produzidos pelo executor. O STF em 

decisão posterior aceita a dedução dos materiais em julgamento datado 

de 2010. Em Ouro Preto, a questão é abordada no artigo 16 da Lei 

Complementar Municipal nº. 172/2017: 

http://www.ufop.br/
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d) As empresas prestadoras de serviços de execução, por administração, 

empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil, hidráulica ou 

elétrica e congêneres, inclusive drenagem e irrigação, pavimentação, 

concretagem , instalação e montagem de produto, peça e equipamento, 

bem como reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, 

porto e congêneres, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais 

que se integrem permanentemente à obra, poderão deduzi-los da base de 

cálculo do ISSQN, a título de materiais aplicados, em até 40% sem 

comprovação prévia ou, acima disto, mediante comprovação nos termos 

de regulamento. Portanto, considera-se o valor de 40% a ser deduzido do 

valor do serviço, representado os materiais utilizados na obra e, portanto, 

os 60% restantes representam a mão de obra, parcela na qual o ISS 

incide. 

Assim, tem-se:  

0,6*0,05=0,03 

ISS= 3% 

 

20.3.4. PIS e COFINS 

a) São valores de recolhimento obrigatório com fins de financiamento de 

despesas das áreas de saúde,  previdência e assistência social. As 

alíquotas em vigor possuem os seguintes valores: PIS= 3%  e COFINS= 

0,65% 

b) A obrigatoriedade é definida pela Lei Complementar 7 de 7 de setembro 

de 1970 e pela Lei Complementar 70 de 30 de dezembro de 1991. 

 

20.3.5. Seguros, garantia e riscos (R) 

a) Seguros e Garantia 

Valor para possibilitar que a empresa de se resguarde de acidentes. Quando julgar 

pertinente, a Administração Pública pode exigir. Para adoção de valor, é necessário 

http://www.ufop.br/
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avaliar o ônus que poderá recair sobre a empresa para execução dos serviços. Para este 

índice, o valor arbitrado é de 1,10%. 

 

b) Riscos (Incertezas e Contingências) 

 Este índice cobre eventuais incertezas por omissão de serviços, quantitativos 

irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações 

deficientes e etc., conforme definido pelo Instituto de Engenharia.  

 O índice abarca ocorrências não previstas com as quais o contratado deverá arcar. 

Sua definição se baseia na análise global de riscos do empreendimento, e esta 

relacionado à modalidade licitatória na qual a obra será contratada. 

 O valor arbitrado para este índice é de 1,10%. Assim, tem-se:   

R=1,10%+1,10%=2,20% 

 

20.3.6. Lucro 

a) O Acórdão TCU 2369/2011 estabelece margens de lucro considerando 

que o percentual varia inversamente ao valor da obra. Adotou-se o valor 

de 7,64%. 

 

20.2. BDI para materiais equipamentos 

20.2.1. Despesas Financeiras (DF) 

a) Da mesma maneira que o índice calculado para o BDI de custos 

diretos, as Despesas Financeiras podem ser calculadas com a seguinte 

fórmula: 

DF= (1+i) DU/252 

Sendo que: 

i=taxa anualizada Selic. Atualmente o valor é de 6,37%  

DU= média de dias úteis entre os desembolsos para aquisição do 

insumo e o    pagamento dos serviços executados. Adotou-se o 

http://www.ufop.br/
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valor de 60 dias, considerando   que a empresa não executará o 

serviço 

Assim, tem-se: 

DF=(1+0,063)60/252      

DF=(1,063)0,24             

 DF=1,014 

20.2.2. Administração Central  (AC) 

b) Entende-se que, como a executora não é responsável pela execução 

do serviço, o custo com administração central é menor em relação ao 

índice para custos diretos. 

c) O valor  também é arbitrado com base nas margens estabelecidas 

pelos Acórdãos 325/2007 e 2.369/2011. Assim, adotou-se AC=3,00% 

20.2.3. ISS 

Não se aplica, considerando que incide sobre serviços executados pela empresa, o 

que não é o  caso. Assim, tem-se ISS=0. 

20.2.4. PIS e COFINS 

As alíquotas em vigor possuem os seguintes valores: PIS= 3%  e COFINS= 0,65%. 

20.2.5.  Seguros, garantia e riscos (R) 

Considerando que a empresa contratada não é responsável pela execução destes 

serviços, os  custos com seguro, garantias e riscos são menores em relação aos valores 

para custos diretos. 

Assim, arbitrou-se para R o valor de 1,85% 

 

20.2.6. Lucro 

O Acórdão TCU 2369/2011 estabelece margens de lucro considerando que o 

percentual varia  inversamente ao valor da obra. 

Adotou-se o valor de 6,20%. 
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20.3. Cálculo do BDI 

Índices 

Valores percentuais (%) 

Custos  

Diretos 

Materiais e 

Equipamentos 

Administração Central 5,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 

COFINS 3,00 3,00 

ISS 3,00 N/A 

Despesas Financeiras 1,02 1,01 

Bonificação (Lucro) 7,64 6,20 

Seguros, Riscos e Garantia 2,20 1,85 

 

Embora existam diversas fórmulas, a adotada se baseia no Acórdão 2369/2011: 

 

Onde: 

AC = Taxa de Administração Central; 

DF = Taxa Referente às Despesas Financeiras (Taxa SELIC); 

PIS = Contribuição para Programas de Integração Social; 

COFINS = Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; 

ISS = Imposto para Serviços de Qualquer Natureza; 

L = Bonificação (Lucro); 

R = Seguro, Riscos e Garantia. 

 

Assim, tem-se: 

Composição BDI  para Custos Diretos 

BDI={ [ (1+0,05) * (1+0,0102) * (1+0,022) * (1+0,0764) / (1-0,03-0,03-0,0065) ]-1} 

*100 = 25,00% 

Composição do BDI para Materiais de valor expressivo e Equipamentos 

http://www.ufop.br/
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BDI={ [ (1+0,03) * (1+0,0101) * (1+0,0185) * (1+0,0620) / (1-0,03-0,0065) ]-1} *100 

= 16,80% 

 

Portanto, conclui-se: 

 Custos Diretos Materiais e Equipamentos 

BDI 25,00% 16,80% 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

21.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recurso 

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada 

Gestão/Unidade: 15263/154046, 

Programa de Trabalho: 2080 

PTRES: 

Ação do Gov: 20RK 

Fonte: 8250262770 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

21.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 

exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

22. ANEXOS 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo I – Estudo Preliminar 

 Anexo II -Projeto executivo de instalações elétricas 

 Anexo III -Projeto executivo de instalações hidráulicas 

 Anexo IV – Caderno de Especificações Técnicas; 

 Anexo V – Planilha de Referência de Preços 

http://www.ufop.br/
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 Anexo VI - Planilha de Formação de Preços 

 Anexo VII - Tabelas dos sistemas de preços utilizados (SINAPI e SETOP) 

 Anexo VIII - Cotações de mercado 

 Anexo IX - Pesquisa de Mercado e Relatório Circunstanciado 

 Anexo X - Cronograma físico-financeiro 

 Anexo XI - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT 

referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional 

habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013). 

 

   

Ouro Preto, 30 de setembro de 2019. 

 

 

__________________________________                

Prof. Dra. Sandra Maria Antunes Nogueira 

Prefeita do Campus Universitário da UFOP 

__________________________________ 

Arq. Edmundo Dantas Gonçalves 

Prefeito Adjunto do Campus Universitário 

da UFOP 

 

 

 

De acordo:                _______________________________________ 

Prof. Dra. Cláudia Aparecida Marliére de Lima 

Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto 
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