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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
PREFEITURA UNIVERSITARIA
COORDENADORIA DE FISCALIZACAO

TERMO DE REFERENCIA
(Processo Administrativo n.2 23109.013719/2022-11)
Pregdo Eletrénico N2 029/2022

1. DO OBJETO

1.1. Contrata¢do de empresa para obtengdo de licenga para perfuragdo, construgdo de pogo tubular profundo revestido, com desenvolvimento e testes
hidraulicos para determinag@o da capacidade de produgio e instalagdo de bomba especificada de acordo com os testes e capacidade do pogo, destinado ao
abastecimento complementar de agua potavel do Campus do Morro do Cruzeiro em Ouro Preto, Minas Gerais, conforme defini¢des deste Termo de
Referéncia.

1.2. O pogo a ser construido tem a sua localizagdo definida pela UFOP, em terreno de sua propriedade, localizado na parte central de Ouro Preto, proximo
as instalagdes do Centro de Artes e Convengdes, segundo as seguintes coordenadas geograficas: latitude: 20°23°18,92” S, Longitude: 43°30°26,48” O e
altitude aproximada de 1.083 m.

1.3. A presente contratacdo adotara como regime de execug@o a Empreitada por Prego Unitario.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o prazo de execucdo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O abastecimento de agua do Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto ¢ realizado por captagdo via pogos artesianos perfurados
no terreno do Centro de Artes e Convengdes de Ouro Preto, localizado a Rua Diogo de Vasconcelos n° 328. O sistema possuia dois pogos artesianos que
bombeavam agua para um reservatorio intermediario e na sequéncia para o Campus. Estes pocos foram perfurados em 2007 e em 2018 e o primeiro se
encontra paralisado devido a problemas estruturais em seu revestimento.

Atualmente o abastecimento se encontra suficiente quando o sistema funciona de forma continua, sem interrupgdes inesperadas. No entanto, considerando
que a captag@o se da em um unico ponto e que o Campus nao possui abastecimento disponibilizado pelo Municipio de Ouro Preto, o sistema acaba se
caracterizando como um sistema fragil ou vulneravel, se pensarmos nas atividades continuas administrativas e académicas, as quais necessitam da agua
para seu funcionamento.

A Perfurag@o de Novo Pogo se apresenta com a solugdo mais adequada para a atual situag@o do sistema. Os dados técnicos utilizados para a identificagdo
do local da perfuragdo do primeiro pogo, ja demonstra um potencial a ser explorado.

Do ponto de vista hidrogeologico, os estratos aquiferos na area de interesse estdo geometricamente dispostos na estrutura de um sinclinal, onde se
localizam as opgdes de perfuragdo, com boas possibilidades hidricas subterraneas, podendo inclusive se tratar de uma zona de descarga em potencial,
dadas as condi¢des de recarga asseguradas pelas altas taxas pluviométricas e boa capacidade de armazenamento e infiltragdo das rochas itabiriticas e
quartiziticas da Série Minas. Essa condigdo favoreceu uma vazao de 35 m*/h na fase inicial de funcionamento do primeiro pogo.

Além das caracteristicas hidrogeologicas favoraveis para a obtengdo de um pogo com 6tima produgdo, a localizagdo se encontra proxima a uma
infraestrutura existente, com tubulagdes, casa de maquinas, rede elétrica, etc.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

As rochas-reservatorio possivelmente aquiferas, que ocorrem nesta area de interesse, possuem comportamento hidraulico ndo homogeéneo, isto ¢, com
diferentes graus de anisotropia. Busca-se, pois, aquelas anisotropias caracterizadas pelos fraturamentos, com permeabilidades secundarias desenvolvidas,
além de estratos portadores de dgua de natureza quartzitica e carbonatica, mais das vezes intemperizadas a semidecompostas e/ou alteradas, razdo pela
qual ndo se deve prescindir de perfuratriz do tipo reversivel, que execute operagdes tanto no sistema de perfuracdo rotativo como no roto-percussivo.

Optou-se por construir um novo pogo tubular, com uma profundidade da ordem de 200m, aqui identificado preliminarmente de “Locagdo 8”, situado em
terreno da UFOP nas proximidades do atual Centro de Artes e Convengdes, em area do antigo Parque Metalurgico, sob as coordenadas geograficas:
latitude: 20°23°18,97” S, Longitude: 43°30°26,89” O e altitude aproximada de 1.083 m, o qual tera, basicamente, um projeto construtivo similar aos dois
pogos existentes supracitados, com um intuito diferenciado, preferencialmente, de uma maior penetragdo nas rochas da Formagdo Cercadinho, para
captacdo de agua subterranea de aquiferos quartziticos fraturados.

Do ponto de vista hidrogeologico, os estratos aquiferos na area de interesse estdo geometricamente dispostos em estrutura de dobramento sinclinal, onde
se localizam as opgoes de perfuracdo, com boas possibilidades hidricas subterraneas, podendo inclusive tratar-se de uma zona de descarga em potencial,
dadas as condi¢des de recarga asseguradas pelas altas taxas pluviométricas e boa capacidade de armazenamento e infiltragcdo das rochas itabiriticas e
quartiziticas da Série Minas. Em caso de circulagdo subterranea profunda, esta agua armazenada podera encontrar no trecho indicado para a perfuragio de
pocos, uma zona de descarga com alta pressdo devido ao confinamento dos pacotes estratigraficamente superiores, semi-permeaveis, a exemplo do pogo
P-1V, artesiano, jorrante a aproximadamente +0,50m da superficie do terreno, aproximadamente, a época da perfuragdo. Diante da coexisténcia de fluxo
ascendente, sera improvavel o surgimento de problemas de qualidade da agua se os pogos forem construidos com as normas sanitarias adequadas.

Apos a sua construcdo, o pogo devera ser avaliado quanto a sua capacidade especifica (razdo entre a vazio obtida pelo seu respectivo rebaixamento com
estabilizac@o), e capacidade de producdo em fungéo das perdas de cargas tanto do pogo (fungdo de suas caracteristicas construtivas) quanto do aquifero
(condigoes hidrogeoldgicas no entorno do pogo), razdo pela qual sdo realizados testes escalonados, trés ou quatro escaldes de bombeamento continuo a
diferentes vazdes constantes — progressdo geométrica, por 36 horas, seguidos de um teste a vazao constante, prolongado, o qual podera durar até 48 horas
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ou mais, se necessario, para obter condigdes de regime estacionario. Neste contexto, dever-se-a discriminar os métodos de controle de vazao constante,
quer por tubo de Pitot, hidrémetro, vertedor ou por um método volumétrico para ser utilizado nos ensaios de bombeamento.

O teste escalonado objetiva a obtencdo da curva caracteristica do pogo e perdas de carga do mesmo e do aquifero (curva do tipo s = BQ + CQn ). Estas
atividades deverdo, pois, ser planejadas antecipadamente, acompanhadas e supervisionadas por pessoal da area de engenharia e hidrogeologia da UFOP,
habilitado para a execugéo dos célculos pertinentes, de interesse para a avaliacdo da capacidade de produg@o do pogo, bem como para a escolha do
modelo adequado da bomba submersa.

Com relagdo a penetragdo do furo do poco, no ponto de locagao, estimativas geologico-estruturais no sitio da perfuragdo do pogo em apreco indicam uma
profundidade da ordem de 80-110m relativa a intersec¢@o da interface entre os litotipos peliticos de topo com os litotipos quartziticos, basais — associados
ao sistema aquifero-alvo do Quartzito Cercadinho, podendo chegar aos 500m a intersecgéo com os estratos do Grupo ltabira, associados ao Aqiiifero
Caué (itabiritos).

Existe a previsdo de se encontrar rochas de quartizito sericitico intercaladas com o filito cinza claro decomposto nos primeiros 120 m de perfuragdo. Da
mesma forma ha a previsdo de se encontrar lentes de filito carbonatico alterado entre o quarzito fino, pouco ferruginoso, caracteristico da Formagao
Cercadinho apos atingir-se o nivel de 130 m de perfuracao.

Presume-se a ocorréncia de conexdes hidraulicas entre os estratos basais portadores de agua, com os estratos mais superiores, mediante percolagao inter-
fraturas, sob alta pressdo confinante, em zona de descarga de fluxo subterraneo.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de servigo comum, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta ¢ vedada.

4.3 A prestag@o dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao Contratante, vedando-se qualquer
relagd@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas obrigagdes da contratada como requisito previsto em lei especial.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaborag@o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia 1itil anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. Considerando as finalidades da vistoria, sobretudo a de possibilitar que o licitante conhega plenamente as condigdes locais para a perfeita execugdo
do objeto licitado, mostra-se recomendavel que o profissional que realize a visita tenha o minimo de qualificacdo e de conhecimento da atividade a ser
executada, caso contrario, a realizagdo da visita técnica por profissional leigo, restaria indcua, pois ndo conseguiria atingir seu proposito.

6.2.3 Sendo a vistoria facultativa e caso a licitante opte por NAO fazé-la, ser4 obrigatorio a apresentaciio da Declaragdo de Dispensa de Vistoria Técnica
conforme modelo do Anexo II a este Termo de Referéncia. Desta forma, o licitante ird declarar que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com este orgao.

6.2.4 Sendo a vistoria facultativa, caso o licitante opte por fazer a vistoria, devera apresentar a Declarag@o de Vistoria Técnica, conforme modelo do
Anexo III deste Termo de Referéncia. Desta forma, o licitante ira declarar que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a

natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avengas técnicas ou financeiras com este orgao.

Segue em anexo os modelos de Declaragio de Vistoria técnica e dispensa da vistoria.
7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1. A execugdo do objeto a ser contratado seguira a estimativa do seguinte cronograma:
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO AT
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP AP | b
ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
POGO TUBULAR PROFUNDO
e DEACRICAD e " PERIODO DE EXECUGAQD (90 DIAS)
o-45Ds | 1s0Dias 3045 DIAS 4560 DIAS £0-75 DIAS 7580 DIAS
100%
02.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES RS 1676238 3,83% _
RS 1676228
50% 50%
o1.02000 | GEOTECNICA [P TETTE] TR
RS 34,853 21 RS 3465321
50% 50%
05.00.000 | INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS rs  srsues|  msen
RS 43816.39 RS 4381599
50% s0%
06.00.000 | INSTALAGOES ELETRICAS E DE EQUIPAMENTOS [SRRRETCTET] EUET
RS 84.712.62 RS 04.71262
100%

05.00.000 | SERVIGOS COMPLEMENTARES RS MA440.11 B01%

RS 34.140,11

16.67% 16.57% 16.67% 16675 16.67% 6675

10.00.000 | SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS rs  sasenss|  masw

RS 14811.47 RS 14.811.47 RS 14811.47 RS 1481147 RS 14.811.47 RS 14 811,47

TOTAL RS azersess]  000%  |Rs 31.573,75 | Rs 45.464,69 | RS 9320168 | Rs 123.341,08] R$ 79.524,10] RS 458.951,59
TOTAL ACUMULADG RS aze.i3e88]  1000%  |R$ 31.573.78 | RS 8103844 | RS 174.320,12 | RS 257.661,21] RS 377.188,30 RS 426.136,89

7.1.2. As datas informadas no cronograma do item 8.1.1 sdo de carater estimativo. As datas de emissdo dos pedidos permanecerdo vinculadas as
necessidades dos servigos pela CONTRATANTE.

7.2 - PERFURACAO DO POCO

7.2.1. Profundidade:

A profundidade prevista para o pogo ¢ da ordem de 200 m, salvo ocorrerem condigdes hidro geoldgicas naturais, favoraveis, para a continuidade da
perfurag@o, ou mesmo a sua paralizagdo a determinada profundidade, julgada tecnicamente suficiente, em fun¢do da demanda de agua prevista, decisdo a
critério da Contratante, a UFOP.

7.2.2. Diametros da Perfuragao:

Prevé-se o didmetro da perfuragdo de 12” (300mm), ao longo da maior parte de toda a coluna de perfuragéo, a qual se presume atravessar corpos de rocha
intemperizada a semi-decomposta, com suas paredes instaveis, intercaladas com rochas alteradas a eventualmente frescas, produzindo particulas sélidas
nas zonas de percolacdo de agua subterranea. O trecho basal da perfuragdo, entre 180m e 240m de profundidade, em que se presume, possa atravessar

dominio litologico de quartzito fresco, fraturado e produtor de agua limpa (sem intercalagdes de termos peliticos fraturados e decompostos), podera
eventualmente ser reduzido para 8” (200mm).

7.2.3. Diametro Minimo do Revestimento (tubo liso e filtro):

O diametro util minimo (didmetro interno) do pogo devera ser de 6” (150mm), em fungdo da demanda de agua e caracteristicas da bomba submersa (ou
motobomba com eixo prolongado).

7.2.4. Revestimento de tubo liso:
O pogo sera revestido com tubo de 6” PVC Geomecanico Classe Reforgado.
7.2.5. Filtro e Pré-filtro

Serdo utilizados filtros e pré-filtros (anel externo minimo de 6” PVC Geomecanico Classe Reforgado) na coluna de revestimento do pogo, nos trechos
atravessados que apresentarem-se indicativos de produgdo de agua. Pré-filtros de areia quartzosa selecionada, na situagdo em que o pogo venha apresentar
problemas potenciais de desmoronamento e/ou em casos de atravessar espessa cada detritica com material friavel e/ou inconsolidado.

7.2.6. Tubo de preenchimento do anel externo de Pré-filtro:

Disposi¢do de um tubo de preenchimento de pré-filtro, de 1 4” (37,5mm) de didmetro, no espago anelar até atingir o topo da coluna de pré-filtro, para o
caso de eventual necessidade de reposi¢do de pré-filtro, ao longo da vida 1til do pogo.

7.2.7. Selo sanitario do anel externo de Cimentagdo do pogo:

A protecdo sanitaria do pogo devera ser executada mediante o preenchimento do anel externo ao revestimento, de 3” (75Smm) relativo ao didmetro de
perfuragdo de 12” (300mm) e ao didmetro do tubo de revestimento de 6” (150mm), conforme detalhado a seguir, no item de “acabamento” do poco.

7.2.8. Amostragem litologica

Durante a perfuragdo do pogo, deve-se realizar a amostragem sistematica dos terrenos atravessados em intervalos de 2 metros, € em cada mudanga de
litologia, para descri¢do completa do material, relacionando a amostra a profundidade.

As amostras serdo condicionadas em caixetas proprias de guarda de amostras de calha, devidamente numeradas em ordem de profundidade de perfuracéo,
ou em sacos plasticos, contendo na etiqueta a referéncia do projeto, nimero do pogo e a profundidade ou intervalo amostrado (em metros).

7.2.9. Medidas de nivel d’agua

A empresa de perfuragdo contratada fard medidas diarias de nivel d’agua no pogo antes do inicio dos trabalhos de perfuracdo; atividade normalmente ao
encargo do sondador que mantém junto ao pogo um caderno de anotagdes para o registro dos eventos de interesse a execugdo da obra.

7.2.10. Verticalidade e alinhamento do pogo
O pogo devera ser vertical, de maneira que um desvio maior que 3% néo serd aceito pela Contratante.

7.2.11. Acabamento

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=451804&infra_sistema=... 3/19



17/10/2022 10:05 SEI/UFOP - 0408486 - Termo de Referéncia

Apos a sua conclusdo, a boca do pogo devera ficar fechada e protegida, permitindo apenas a introdu¢do de um medidor de nivel, de uma polegada de
diametro com niple de rosca. Deverao ser cimentados o espago anular entre a parede do pogo e o revestimento, bem como a base do pogo que terd um
tampao proprio.

A cimentag@o a partir da superficie sera em calda de cimento (27 L agua p/ 50kg cimento tipo Portland), nos primeiros 20 m (vinte), como protegao
sanitaria (selo sanitario). A laje de protecdo, a superficie do terreno e circunscrita ao tubo do revestimento do pogo, podera ser construida em concreto, no
traco de 3:1.

7.2.12. Boletim Diario

Para maior controle e acompanhamento dos servicos, e a fim de permitir um tratamento estatistico sobre as velocidades de perfuracdo, tempo gasto em
manobras, frequéncia de interrupgao, devido as dificuldades de perfuragdo, desgaste de equipamento e rendimentos horarios, dentre outras informacdes
relevantes e ocorréncias ao longo das etapas de perfuragdo, completagdo, desenvolvimento, testes de bombeamento e instalagdo do conjunto motobomba
submersa, torna-se necessaria a apresentagdo de um boletim diario das sondagens ou perfuragdes, onde deverdo conter essencialmente: profundidade
inicial e final, avango diario, nivel d’agua, didmetros, amostras coletadas e hora de coleta, hora de paralisa¢do e os motivos, tempo em perfurago,
profundidade de entrada d’agua, tempo de manobra, variagdes acentuadas do nivel d’agua e outros.

7.2.13. Desenvolvimento e Desinfecgdo

Ap6s a perfuragdo e completagdo, o pogo sera desenvolvido, com os equipamentos de bombeamento da empresa contratada, a fim de propiciar uma
perfeita conexdo com o aquifero. Nas operagdes de desenvolvimento deverdo ser utilizados os métodos de pistoneamento por um periodo minimo de 24
horas e de bombeamento com ar comprimido, durante um periodo minimo de 24 horas ou até que ocorra a limpeza total da agua. O compressor de ar
devera ter capacidade para bombear no minimo 50 m3/h de agua proveniente do pogo. Além do compressor, serdo necessarios 20 a 30 m de tubo de 3”
para condug@o e descarga da agua bombeada longe do pogo. A injecao de ar devera ser feita com tubos de 1 142"

Somente apds o perfeito desenvolvimento (residuo s6lido maximo de 10mg/L, conforme a norma) ¢ que deverdo ser realizados os ensaios finais de
bombeamento/teste de produgdo, bem como a sua desinfecgdo mediante cloragdo ou produtos similares.

7.2.14. Relatorio Final

Apos a conclusdo do pogo sera preparado pela Contratada um “Relatério Final do Pogo” contendo todas as informagdes coletadas no decorrer da
perfuragdo e completagio.

7.3 - ENSAIOS DE BOMBEAMENTO:

7.3.1. Defini¢ao dos Objetivos

Os ensaios de bombeamento destinam-se a determinagio dos parametros hidrodindmicos do sistema aquifero captado e da capacidade de produgdo do
poco testado. Prevé-se um teste de aquifero de 36 horas de duragdo, ininterruptas, com escalonamentos de vazdo, podendo o mesmo ser estendido de
modo continuo, para 48h ou mais, se julgado necessario.

Devera ser realizado o teste de interferéncia entre os pogos. "Para sistema de pogos, os ensaios de vazdo devem considerar a interferéncia entre eles."
7.3.2. Procedimentos e Métodos

Apbs a etapa de limpeza e desenvolvimento do pogo, devera ser instalada a bomba submersa a uma profundidade compativel com as condi¢des de
bombeamento, com capacidade de vazdo estimada em 50 m3/h, ou valor adverso, dadas as avaliagdes preliminares realizadas com o compressor durante a
etapa de desenvolvimento/limpeza do pogo. Devera ser descido e fixado a coluna da bomba, um tubo condutor de %2” ou 17, para introdugéo do fio do
medidor de nivel.

O rebaixamento e a recuperagdo do nivel d’agua, deverdo ser medidos a intervalos iniciais de 1 minuto, sendo subsequentemente dilatados ao longo do
desenvolvimento do teste, segundo uma frequéncia de escala de ciclo logaritmico, a exemplo: 1°,2°,3°,4°,5°,6,8’,10°, 12°, 15°, 18°, 20, 30°, 40°, 50°,
60, 80°,90’, 100” 120°, 150°, 180, 200, 300”, etc.

Os tempos de mediga@o dos niveis d’agua deverdo ser cronometrados.

As vazdes de bombeamento deverdo ser sistematicamente aferidas nos tempos pré-estabelecidos de medig@o dos rebaixamentos dos niveis d’agua no
pogo bombeado. Os testes escalonados, no minimo 3 estagios de 3 horas de duragdo, tém o objetivo de estabelecer a curva caracteristica do pogo.

Caso, por algum motivo de ordem técnica e/ou operacional por conta da Contratada, a execuc@o dos servigos de testes de bombeamento seja
interrompida, estes servigos serdo invalidados pela Contratante; devendo ser refeita a sua execugdo, procedendo-se na espera da recuperagéo total do nivel
d"agua do pogo (nivel estatico, em repouso), para o adequado reinicio dos testes, em conformidade com as especificagdes da frequéncia dos tempos
ininterruptos de medic¢des de nivel d"agua. Deste modo, este tempo de espera, para reinicio dos trabalhos, ndo podera ser computado na medicao deste
servigo, pela Contratada.

7.3.3. Equipamentos

Para a realizacdo dos testes de bombeamento serdo necessarios os seguintes equipamentos basicos:

Uma bomba submersa a ser dimensionada conforme teste expedito realizado na fase de desenvolvimento, com um compressor de ar com capacidade
inicialmente estimada de 50 m3/h.

As vazdes deverao ser controladas com o registro da bomba e medidas mediante um tubo de Pitot devidamente graduado, ou mesmo com um hidrémetro,
e em ultimo caso, através de tambor de volume conhecido a cada 5 minutos, na primeira hora do teste, e a posteriormente a cada 10 minutos.

Crondmetros e medidores elétricos de nivel d’agua, para medigoes sistematicas dos rebaixamentos e recuperacdes durante os bombeamentos.
7.3.4. Duragao

Os testes serdo realizados por periodos variaveis, ininterruptos, de 9 a 36 horas ou mais, dependendo das condi¢des hidrodindmicas existentes.
Se ocorrer parada de bombas, medir-se-a a recuperacao até que esta seja completa, recomegando-se, em seguida, a prova de bombeamento.
7.3.5. Relatorio Final
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Apos a conclusdo do teste de bombeamento a Contratada emitira o “Relatorio Final do Teste de Bombeamento” contendo todas as informagdes coletadas
no decorrer do teste, bem como as conclusdes sobre a capacidade de produgéo do poco e a curva de rebaixamento e recuperacao.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

as providéncias cabiveis;

8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

8.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017.10.6

8.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

8.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao € apoio ao usuario;

8.6.2 direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizag@o destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente
para efeito de concessao de diarias e passagens.

8.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.8 Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9 Cientificar o 0rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada;

8.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecgdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Obter a autorizagao de perfura¢do do pogo junto aos 6rgdos competentes. As licengas necessarias para a perfuragdo do pogo deverdo ser
providenciadas pela empresa licitante, as suas expensas, junto aos 6rgaos competentes;

9.2 Obter a Outorga de Direito de Usos, apos a perfuragao e instalagdo da bomba, junto aos 6rgdos competentes. As licengas necessarias para a perfuragao
do pogo deverio ser providenciadas pela empresa licitante, as suas expensas, junto aos orgaos competentes;

9.3 Caso, durante a perfuragdo, ocorra quebra da broca e ou qualquer acidente que for de tal natureza que seja necessario a Perfuragdo de um novo poco, o
servico ja executado fica por conta da contratada;

9.4 Todos servicos necessarios a recuperacao de ferramentas emperradas ou quebradas dentro do poco, serdo de responsabilidade da contratada, sem 6nus
para a contratante;

9.5 Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos profissionais necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

9.6 Perfurar o poco utilizando as ferramentas adequadas até a profundidade estabelecida neste termo, independente de conseguir a4gua ou ndo;

9.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.10 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente puiblico ocupante de cargo em comissio ou fungdo de
confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

9.11 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

9.14 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas
de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.15 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

9.16 Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.17 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

9.18 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.19 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.20 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes deste Termo.

9.21 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢@o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

9.24 Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

9.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo;

9.26 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.27 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.28 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

9.29 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.30 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgio civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002,
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.31 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdio devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

9.32 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.33 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

49 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva,
utilizado na execug@o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislac@o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.34 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer

causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.
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9.35 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.36 Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

9.37 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigac@o acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até

que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitag@o das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

10. DA SUBCONTRATACAO

11.1 Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

11. ALTERACAO SUBJETIVA

11.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitacdo exigidos na licitag@o original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

12.3 A verificacdo da adequag@o da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

12.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucédo do servigo,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relag@o detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas

quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.7 O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislag@o vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.8 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizag@o ou tinico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9 A fiscalizag@o técnica dos contratos avaliara constantemente a execucdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), ou
outro instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestagao dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.9.1 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

12.10 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo,
devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

12.12 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

12.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

12.15 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
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12.16 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.17 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.18 Fica definido como gestor do contrato o profissional nomeado no cargo de Prefeito Universitario Adjunto da UFOP, atualmente ocupado pelo Arq.
Edmundo Dantas Gongalves e como fiscal técnico do mesmo o profissional que ocupa o cargo de Coordenador de Fiscalizagdo, atualmente o Eng. Aldo
César Andrade D’ Angelo, juntamente com a sua equipe.

13. CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

13.1. As medicdes serdo realizadas periodicamente, a cada 30 (trinta) dias, seguindo o cronograma fisico financeiro apresentado pela contratada e
aprovado pela Administragéo.

13.2. A medigdo sera realizada através da aferi¢cdo dos quantitativos dos itens devidamente executados, em cada periodo estabelecido no cronograma,
devidamente registrados em planilha medigdo.

13.3. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

14.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentacdo comprobatoria do
cumprimento da obrigagao contratual,

14.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdio apds a entrega da documentaco acima, da
seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequag@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a Gltima e/ou tnica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

14.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um tinico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

14.3.2.2.1 Na hipoétese de a verificag@o a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
14.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do

contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei
n° 10.406, de 2002).
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14.6 O gestor emitira termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagao
apresentados, e comunicara a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.7 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de
1993.

15.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.

29 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31
da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

15.4.1 o prazo de validade;

15.4.2 a data da emissao;

15.4.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4 o periodo de prestagdo dos servigos;

15.4.5 o valor a pagar; e

15.4.6 eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

15.5 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagio da situagdo, ndo

acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1 nao produziu os resultados acordados;
15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.7 Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

16.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengio das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
15.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

15.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11 Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

15.13.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevéancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de
1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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15.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizag@o financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(67100) K _ 600016438

1=(TX) [I=

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

16.2 Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela
CONTRATANTE, do indice INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

16.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variag@o conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
o0 que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

16.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execugéio do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
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17.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
17.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e
17.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a
matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econoémica Federal, com corre¢do monetaria.
17.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos pardmetros utilizados quando da contratagéo.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢@o no prazo maximo de .......... (......) dias tteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
17.12. Sera considerada extinta a garantia com a devoluggo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas

do contrato;

17.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

18. DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao;
18.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

18.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

18.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

18.2.2 Multa de:
18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-

aceitag¢do do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.2.3 Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4 Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

18.2.4.1 A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragao
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

18.2.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
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Contratante pelos prejuizos causados;

18.3 As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 ¢ 19.2.5 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-

a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU [CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
b 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM [DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
2 . . ; X . 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
5 Manter funcionario sem qualificag@o para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; [02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01
por funciondrio e por dia;
5 Cumprir determinac@o formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, 02
por ocorréncia;
S Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de
9 imultas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia,
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10 Indicar e manter durante a execug@o do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de 01

1 obrigacdes da CONTRATADA

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1 tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

18.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

18.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, sero inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

18.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

18.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado & Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragio da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigag@o preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.11 A apurag@o e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.12 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

18.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Para ser contratada a empresa e o profissional técnico responsavel, indicado para execugdo, deverdo apresentar registros junto ao CREA, juntamente com
prova de quitagdo da Gltima anuidade e declaragdo da inexisténcia de débitos anteriores, (empresa e profissional); através de certidao e /ou boleta da
anuidade.

19.1. DOCUMENTOS PARA HABILITACAO TECNICA:

Registro junto ao CREA da empresa licitante ¢ do profissional (ais) técnico(s) responsavel (aveis) indicado(s) para execugdo do objeto licitado
juntamente com prova atualizada de regularidade com o CREA (empresa e profissional), através de certiddo ou outro documento expedido pelo Orgao.
As certiddes das empresas que contenham o nome do profissional e estejam regulares satisfazem a solicitagéo.

19.1.1 Comprovacgao de aptiddo para desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidade e prazos com o objeto licitado, sera
feita através de provas de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para qualifica¢do técnica, profissional (ais) na area de engenharia,
mencionado(s) no subitem (a), detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica — ART(s) e certiddo(des) do CREA fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA e que tenha semelhanga em complexidade, quantidades e prazos dos
servigos objeto desta licitagdo para as areas de maior relevancia, conforme subitem (c).;

19.1.2. O(s) atestado(s) devera (20) ser referente(s) as areas de maior relevancia, sendo no caso: perfuragdo, completagio e teste de vazao;

19.1.3. Comprovando a execugdo de servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis ao objeto licitado;

19.1.4. O(s) profissional(is) indicado(s) no subitem (a), sera(3o) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelo servigo;

19.1.5. A prova de pertencer ao quadro profissional da empresa podera ser comprovada através de copia de anotagdes em carteira de trabalho ou, contrato
de trabalho (CLT) ou, Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) conforme Lei n® 6496/77, ou, se sOcio/proprietario da empresa, através de copia do

contrato social ou Certiddo de Registro e Quitagdo do CREA, pessoa juridica;

19.1.6. A ART, referida no subitem (f), devera conter o periodo do contrato (data de inicio/término). Caso contrario, juntamente com a ART, devera ser
apresentada a certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica fornecida pelo CREA, constando o nome do profissional(ais) na condigdo de responsavel
(véis) técnico(s);

19.1.7. Declaracéo da licitante informando que tem conhecimento de todas as informagdes necessarias para elaboragao da proposta de precos e das
condigdes locais para execugdo dos servigos e cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto licitado;
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19.1.8. Independentemente da empresa ser ou ndo cadastrada no SICAF, obrigatoriamente devera ser apresentado a copia do Contrato Social e as ultimas
alteragdes, ou a ultima alteragdo consolidada, devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a legislagdo
vigente.

A empresa devera, ainda, apresentar a relacdo dos equipamentos que serao utilizados sendo no minimo:

a. Perfuratriz do tipo reversivel, com capacidade de perfuracdo de 250m com didmetro minimo de 12” (300mm) em rocha inconsolidada a sa
(quartzitos, filitos e itabiritos), pelos métodos rotativo e roto-percussivo;

b. Equipamentos de controle de densidade da lama de perfuragio;

c. Tubagem/sistema de introdug@o-bombeamento do material de pré-filtro e/ou injegdo de cimento a profundidades superiores a 50-100m;

d. Compressor de alta poténcia, para a execuc¢do adequada da etapa de desenvolvimento; <== O desenvolvimento sera com compressor? Nao seria
com meios mecanicos para pistoneamento? O compressor poderia ser utilizado para a limpeza do pogo. Assim criar um item para descrigdo do
equipamento de pistoneamento.

e. Unidade de bombeamento com grupo gerador com motobomba submersivel, capacidade de 30 a 70 m3/h 30-70 m3/h a 100m3/h para realizagao
dos ensaios de produgdo — testes escalonados e teste prolongado, a vazao constante;

f. Equipamento de controle de vazdo constante, acoplado ao tubo de saida da bomba;

g. Medidores elétricos de nivel de 4gua subterranea e crondmetros.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

Serdo apresentados em reais, de forma unitaria e por item oferecido, incluindo os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra a ser aplicada de
forma direta e indireta, administracao, responsabilidade técnica de execugdo; todos custos adicionais e constando também o total final da proposta;

Todos os custos dos servigos secundarios e/ou acessorios necessarios para a execugdo da obra e materiais ndo discriminados deverdo estar inclusos nos
precos dos itens da planilha de orgamento (anexo I).

As licengas necessarias para a perfuragdo do pogo deverdo ser providenciadas pela empresa licitante, as usas expensas, junto aos 6rgdos competentes.

O paragrafo 2° do artigo 2° da Instrugdo Normativa n. 5/2014 — SLTI/ MP estabelece que, no ambito de cada parametro apresentado para pesquisa de
precos, o resultado dessa pesquisa sera a média ou o menor dos pregos obtidos.

O Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras especificas para obras e servigos de engenharia, define a mediana como critério a ser utilizado para
aferi¢do do preco de mercado.

Por sua vez, o Tribunal de Contas da Unido entende que o prego de mercado é mais bem representado pela média ou mediana, uma vez que constituem
medidas de tendéncia central e, desse modo, representam de uma forma mais robusta os precgos praticados no mercado, conforme entendimento exarado
no Acérddo 3068/2010 — Plenario.

Verifica-se, assim, que tanto a jurisprudéncia como os normativos vigentes permitem a Administragdo adotar para defini¢do do preco de mercado os
critérios de menor pre¢o, média ou mediana.

Portanto, considerando a pesquisa de prego, anexa a este Termo de Referéncia, o custo estimado para a execuc@o dos servigos, obtido pela mediana dentre
as trés cotagoes, ¢ de R$426.136,89 (Quatrocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) e corresponde a cotagdo de
menor preco realizada entre trés empresas especializadas no servigo.

PRECO
ITEM ESPECIFICACAO UNID [QUANT. [UNIT PRECO
C/BDI TOTAL

TOTAL R$ 426.136,89

02.00.000 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.762,28

|Autorizagdo para Perfuragdo Junto a

02.00.000.1 SUPRAM unid 1,00 R$ 250,36 [R$ 250,36

Outorga de uso - captagdo de dgua . RS
02.00.000.2 subterranea por meio de pogo tubular unid 1,00 RS 4'206’484.206,48

Placa de obra em chapa

galvanizada (3,00 x 2,00 m) - placa

de obra em chapa galvanizada #26,

esp. 0,45 mm, plotada com

adesivo vin i lico, afixada com ) R$
02.00.000.3 rebites 4,8x40 mm, em estrutura m 6,00 RS 272,23 1.633,36

metalica de metalon 20x20 mm,
esp. 1,25 mm, inclusive suporte
lem eucalipto autoclavado pintado
com tinta pva duas (2) deméos

Ligacdes provisorias para container
02.00.000.4 [tipo 4 (correspondente ao codigo ed- junid |1,00 R$ 410,41 |R$ 410,42
16351)
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02.00.000.5 |[Ligagdes provisorias para container [unid (1,00 RS 838,81 [R$ 838,81
tipo 6 (correspondente ao codigo ed-
16353)
LigacOes provisorias para container
02.00.000.6 [tipo 1 (correspondente ao cddigo ed- funid  |1,00 R$ 410,41 |R$ 410,42
16348)
Ligacdes provisorias para container
02.00.000.7 tipo 3 (correspondente ao codigo ed- [unid 1,00 R$ 410,41 |RS$ 410,42
16350)
Mobiliza ¢ 4 0 e desmobiliza ¢ a o
de container, inclusive instala¢ o RS
02.00.000.8 e unid 4,00 R$ 920,05
A . 3.680,20
transporte com caminhdo guindauto
(munck)
Mobilizacao e deslocamento das
lequipes, equipamentos, materiais e RS
02.00.000.9 [ferramentas para desenvolvimento e [km 120,00 [R$ 8,46
1.014,94
teste de vazao de poco profundo , com
compressor
Mobilizacao e deslocamento das
lequipes, equipamentos, materiais e R$
Oz'oo'ooo'loferramentas para perfuracao de pocos km 120,00 R$ 32,56 3.906,88
com sonda roto-pneumatica
01.02.000 |[GEOTECNICA RS 69.306,42
~ i gia " RS
01.02.000.1 |Perfuragdo em aluvido didmetro 12" |m 10,00 R$ 333,82 3338201
Perfuracao em rocha alterada R$
01.02.000.2 diametro 12" m 104,00 |R$ 295,37 30.718.17
01.02.000.3 |Perfurag@o em rocha sa didmetro 12" jm 22,00 RS 476,78 RS
10.489,10
Perfuracdo em rocha alterada RS
01.02.000.4 didmetro 10" m 14,00 R$ 242,14 3.389.03
x ~ qia " R$
01.02.000.5 |Perfuragdo em rocha si didmetro 8" |m 30,00 R$ 306,23 0. 186.85
Perfuracdo em rocha alterada RS
01.02.000.6 diAmetro 8" m 20,00 RS 189,96 3.799.19
Reabertura, em rocha alterada RS
01.02.000.7 diametro 12" (Caso necessario) m 25,00 RS 326,36 8.159,04
Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhao
01.02.000.8 |basculante 10 m?® - carga com pa m? 20,10 RS$ 11,24  |R$ 225,92
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m?
128 hp) e descarga livre
INSTALACOES HIDRAULICAS E
05.00.000 SANITARIAS R$ 87.633,99
Tubo liso, revestimento, de 6" PVC
05.00.000.1 Cat. reforgado, em pegas de.4 metros, 160,00 [R$ 360,11 RS
inclusive conexoes - fornecimento e 57.617,00

instalagdo
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05.00.000.2 [Tubo filtro de 6" PVC Cat. Refor |m 40,00 R$ 431,85 |R$
¢ ado em peg¢as de 4 metros, 17.273,92
inclusive
conexdes - fornecimento e instalagdo
05.00.000.3 |Centralizador de revestimento unid 25,00 RS 319,73 RS
7.993,23
i . , RS
05.00.000.4 [Pré-filtro - cascalho rolado-tipo pérolajm? 6,00 R$ 188,48 1.130.85
Tubo 1 1/2" preenchimento de pré- R$
05.00.000.5 filtro o niple 30,00 RS 74,72 h 24145
05.00.000.6 |CAP Fémea 6" PVC Cat. Reforgado junid 1,00 R$ 311,44 |R$ 311,45
05.00.000.7 [Cimentagdo do espago anelar m 28,00 RS 34,00 [R$ 952,06
09.00.000.9 [Tampa de protegdo unid  |1,00 RS$ 114,02 |R$ 114,02
INSTALACOES ELETRICAS E
06.00.000 DE EQUIPAMENTOS RS 129.425,24
06.00.000.1 [Eletroduto tipo flexivel de 2” m 5,00 R$ 14,33 |R$ 71,64
Cabo de cobre flexivel CHATO para R$
06.00.000.2 0G0 — 3x35mm? m 150,00 |R$ 290,92 43.638.26
Caixa de passagem de concreto .
06.00.000.3 30x30x40 cm (LXPXA) unid 2,00 R$ 179,27 |[R$ 358,54
Bomba Submersa 20 CV — Trifasica . RS RS
06.00.0004 1>0vac - fornecimento pnid 1100 b5 180,23 [22.180,23
Instalagdo de conjunto motobomba . RS
06.00.000.5 com potencia acima de Scv ate 25¢v unid 1,00 RS 1.610.03 1.610,03
Tubos de Ago Galvanizado de 3” x RS
06.00.000.6 6m m 132,00 |R$ 250,15 33.019,70
06.00.000.7 [Luva Simples ago galvanizado de 3” junid [25,00 R$ 375,70 5292 58
06.00.000.8 |Luva Unido Galvanizado de 3” unid 2,00 R$ 375,70 |R$ 751,41
o : » . R$
06.00.000.9 [Curva 90° galvanizada de 3 unid  [1,00 R$ 1.003,881 003.88
06.00.000.10|Niple galvanizado de 3” unid  [5,00 R$ 132,07 |R$ 660,35
06.00.000.11|Registro gaveta de 3” unid  [3,00 RS 573,78 RS
HOUUD T RegIstro g ’ 10 11.721,34
06.00.000.12[Registro Esfera de 2" unid  [2,00 R$ 26,00 |R$ 52,01
06.00.000.13|Valvula de Retengdo de 3” unid  |1,00 RS 592,14 [R$ 592,14
06.00.000.14|Flange com rosca de 3” unid 2,00 R$ 480,30 [R$ 960,59
06.00.000.15[Hidrometro Flangeado de 3” unid  |1,00 RS 14.900,44|R$
4.900,44

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=451804&infra_sistema...

16/19



SEI/UFOP - 0408486 - Termo de Referéncia

17/10/2022 10:05
06.00.000.16[Mandmetro 3kg/cm? unid 1,00 R$ 184,15 [R$ 184,16
06.00.000.17|Te galvanizado de 3” unid 1,00 R$ [1.220,47 RS
AR i 220,48
Bucha de redugdo galvanizada ( 1
06.00.000.18Junid 3”x1.1/2" e 1 unid de 1.1/2"x1/2 funid 1,00 R$ 132,91 |[R$ 132,91
)
06.00.000.19|Niple galvanizado de /5” unid 1,00 R$ 24,60 [RS 24,60
Tubo PVC de 1” x 6m (Medidor de R$
06'00'000’20Nive1) 132,00 |[R$ 52,65 6.949.97
09.00.000 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34.140,11
Instalacao e retirada de tubulacao de R$
09.00.000.1 este 200,00 [R$ 13,47 h.694.95
Instalacdo de unidade teste de . R$
09.00.000.2 lbombeamento (bomba submersa) unid 1,00 RS 7'097’447.097,44
Teste de produ¢d o escalonado
seguido de teste prolongado a vaz
Ao R$
09.00.000.3 constante e desenvolvimento com 48,00 RS 480,07 23.043,52
aplica ¢ o de processos mec anicos
e quimicos
09.00.000.4 [Fisico quimica e bacterioldgica unid  |1,00 R$ 475,67 |R$ 475,67
09.00.000.5 [Desinfecgéo unid 1,00 R$ 58,93 [R$ 58,93
09.00.000.6 |Limpeza final da obra m? 100,00 [R$ 7,70 RS 769,61
SERVICOS AUXILIARES E
10.00.000 ADMINISTRATIVOS RS 88.868,85
Equipe de gerenciamento de obras
composta por: engenheiro ge 6 logo
(jornada integral) e técnico em . RS RS
10.00.000.1 seguranga do trabalho (jornada 2h unid 1,00 76.056,99 [76.056,99
diarias)
- periodo de 3 meses
Loca ¢ & 0o de container com
isolamento t ¢ rmico, tipo 3,
para dep Osito/ferramentaria de
obra, com medidas referenciais de
(6) metros comprimento, (2,3) R RS
02.00.000.59metros largura e (2,5) metros més 3,00 R$ 886,50 2.659,49
altura 0 til interna, inclusive
ligacdes elétricas internas, exclusive
imobilizagdo/desmobiliza ¢ao
e ligagdes provisorias externas
IAluguel de container metalico com
isolamento térmico, para refeitorio
de obra, com medidas referenciais
de (6) metros comprimento, (2,3) R R$
02'00'000’60metros largura e (2,5) metros altura mes 13,00 RS 789,72 2.369,15
 til interna, inclusive liga¢ des el
& tricas
internas
02.00.000.61|Aluguel de container metalico com  jmés  |3,00 R$ 1.044,00|R$
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isolamento térmico, com dimensoes 3.132,01
de

6,00x2,30x2,50m (CxLxH), com
janela e chapa simples,

imodelo Sanitario/Vestiario (3 vasos, 1
lavatorio, 1 mictorio e 4 chuveiros),
incluso

transporte, carga e descarga - periodo
de 3 meses

Loca ¢80 de container com
isolamento térmico, tipo 1, para
escrit orio de obra, com medidas
referenciais de (6) metros
comprimento, (2,3) me,tr(_)s }argura més 3,00 RS 894,27
e (2,5) metros altura 0 til interna,

inclusive ar condicionado e liga¢ &
es el é tricas internas, exclusive
mobiliza ¢ & o/desmobilizagdo e
ligagdes provisorias externas

R$

02.00.000.62 2.682,81

Carga manual de entulho em

10.00.000.6 caminhao basculante 6m?

m> 12,00 R$ 42,58 [R$ 510,94

10.00.000.7 |Cagamba, 6m? vg 2,00 R$ 367,73 [R$ 735,46

Sinalizagao/isolamento diurno com

10.00.000.8 Tela tapume em pvc - 10 usos

75,00 R$ 5,79 RS 434,38

Sinaliza¢ao/isolamento noturno com
10.00.000.9 [tela tapume pvc, balde plastico fiagdo jm 75,00 R$ 3,83 R$ 287,62
e lampada, reutilizagdo 7 vezes

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1 As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio,
na dotacdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: Investimento;
Agao Gov.: 15R3

Fonte de Recursos: 8100000000;
Programa de Trabalho: 5013;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00;

Plano Interno: A¢do UFOP: 02;

22. INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

22.1. O prazo para execugdo total dos servigos sera de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data do licenciamento da perfuracdo, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante e aprovado pela equipe da UFOP;

22.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias com inicio na data de assinatura do contrato.

- .
SEI. @ Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Piva, ENGENHEIRO-AREA, em 06/10/2022, as 11:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
' :f;lifr'g:"iﬂ('; fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ll
SE'! @ Documento assinado eletronicamente por Edmundo Dantas Goncalves, COORDENADOR(A) DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA?, em 06/10/2022,
' :f;lifr'-g:‘-iﬂ": as 12:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

- -

Ll
SE'! Documento assinado eletronicamente por Aldo Cesar Andrade D Angelo, COORDENADOR(A) DE FISCALIZAGAO, em 06/10/2022, as 13:57, conforme
' assinatura I\ horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0408486 e o codigo CRC BBO9B82FB.
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Referéncia: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo n° 23109.013719/2022-11 SEI n° 0408486
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