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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
PREFEITURA UNIVERSITARIA
COORDENADORIA DE FISCALIZACAO

PROJETO BASICO

TOMADA DE PRECOS N2 003/2023
Processo Administrativo N2 23109.013508/2023-60

1. DO OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo da Construcao Civil para execucdo de obras para
atualizacdo do sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico da Escola de Minas da Praca
Tiradentes em Ouro Preto/MG, conforme projeto executivo, cadernos de especificacGes, planilha
orcamentaria de referéncia e demais documentos integrados ao edital.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitério.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias, ndo sendo prorrogavel na forma
do art. 57, 1l, da Lei de LicitacOes.

1.6 O prazo de execucgdo é de 120 (cento e vinte) dias.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATACAO

O conjunto de edificagcbes que compdem o patrimdnio edificado da UFOP, hoje, é heterogéneo em
relacdo nao soé a tipologia das edificacdes e seus usos, mas também a sua idade. Os primeiros campi a
serem instituidos nos municipios de Ouro Preto e Mariana, posteriormente ao surgimento da Instituicdo,
como Universidade, ocupam edificagdes de valor patrimonial inseridas em livros do tombo do IPHAN,
além daquelas que se encontram nos perimetros de tombamento e nas areas de entorno de bens
tombados.

Diante do cenario de restricGes orcamentdrias imposto as IFES brasileiras se torna cada vez mais
complexa e onerosa a tarefa de manter o patrimoénio edificado institucional em condicbes plenas e
satisfatorias de uso. Por essa razdo tem-se buscado forma complementares de orcamento como a
capitacdo de emendas parlamentares como no caso em tela.

O conjunto de edificacdes que abriga a Escola de Minas do Centro Histérico, conta com imodveis
tombados, como o antigo Paldcio dos Governadores, e edificagdes anexas construidos ao longo do uso do
espaco pela Universidade.

A instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que incidem sobre as
edificacdes da drea, foram sendo atualizadas ao longo dos anos, desta forma, as instalagdes existentes na
edificacdo se mostram defasadas em relacdo as normas vigentes.

Pelos motivos acima mencionados, apds a finalizacdo do desenvolvimento dos projetos executivos, é
necessaria a contratacdo de empresa para a realizacdo das obras definidas e aprovadas pelo CBMMG.
Portanto é necessdria a realizacdo de Estudos Técnicos Preliminares para a definicdo de solucdo e
balizamento do processo licitatério de contratagao dos servigos.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Contratacdo de empresa especializada no ramo da Construcao Civil para execucdao de obras para
adequacdes e atualizacdo do sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico do prédio da Escola de
Minas da UFOP, na Praca Tiradentes em Ouro Preto/MG, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas e especificacdes discriminadas nos projetos executivos, seus cadernos, memoriais,
planilhas, cronograma e demais documentos integrados ao edital.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade Tomada de Precos, conforme definido no Tépico “Da natureza do servico”, que integra os
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4.2. A selegao do fornecedor se dard através da andlise de pregos propostos, sendo escolhido o de menor
preco global, entre as empresas habilitadas para participarem do certame.

4.3. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.4. A execucdo do contrato ndao gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1.Devera ser contratada uma empresa do ramo da construcdo civil para a execucdo da obra,
compreendendo a demolicGes necessarias, a instalacdo de tubula¢des hidraulicas de combate a incéndio,
estrutura de concreto armado e instalagcdes elétricas. As normas técnicas a serem seguidas estdo
relacionadas a seguir:

5.2.Normas Gerais:

5.2.1. Resolucdo CONFEA N2 1.094, de 31 de outubro de 2017, que institui e define o contelddo do Livro
de Ordem (Diario de Obra);

5.2.2.Lei N2 8.666 de 21 de Julho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitacGes e contratos da Administracdo Publica;

5.2.3.Lei N212.305, de 12 de agosto de 2010, na Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e na Instrucao
Normativa/SLTI n? 01, de 19 de janeiro de 2010, para o atendimento dos critérios de sustentabilidade
estipulados pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

5.2.4.Portaria n? 23, de 12 de fevereiro de 2015: estabelece boas praticas de gestdo e uso de Energia
Elétrica e de Agua nos 6rgdos e entidades da Administracio Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e dispde sobre o monitoramento de consumo desses bens e servigos;

5.2.5.Decreto 5296/2004 que estabelece normas gerais e critérios bdsicos para a promoc¢do da
acessibilidade;

5.3. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT:

5.3.1. NBR 5410 - InstalacGes elétricas de baixa tensao;

5.3.2. NBR 6118:2007 - Projeto e execugao de obras de concreto;

5.3.3. NBR 7678 — Seguranca e execucdo de obras e servicos de construgao;
5.3.4. NBR 12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras — Procedimento;

5.3.5. NBR 12655 - Concreto - Preparo controle e recebimento — Procedimento;
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5.3.6. NBR 15808 - Extintores de incéndio portateis;

5.3.7. NBR 12779 — Mangueiras de Incéndio — Inspecdao, manutencgao e cuidados;
5.3.8. NBR 13714 —Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
5.3.9. NBR 5580 — Tubos de aco carbono para fluidos — especificacao;

5.3.10 NBR 5590 — Tubos de ago — requisitos.

5.4. As Normas Técnicas Normas de Seguranca e Saude Ocupacional (SSO):

5.4.1. NR 4 — Servigos especializados em seguranga e medicina do trabalho;

5.4.2. NR 6 — Equipamento de protecdo individual;

5.4.3. NR 8 — Edificagdes;

5.4.4. NR 10 - InstalacGes e Servicos em Eletricidade;

5.4.5. NR 11 — Transporte, movimenta¢ao, armazenagem e manuseio de materiais;

5.4.6. NR 12 — Maquinas e equipamentos;

5.4.7. NR18 - Estabelece condi¢cOes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcao;

5.4.8. NR 24 — InstalagGes sanitarias e de conforto nos locais de Trabalho;

5.5. Do Escopo dos Servicos:
5.5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contrata¢do abrangem o seguinte:

5.5.1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo da Construcao Civil para execucdo de obras para
adequacdes e atualiza¢do do sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico do prédio da Escola de
Minas da UFOP, na Praca Tiradentes em Ouro Preto/MG, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas e especificacbes discriminadas nos projetos executivos, seus cadernos, memoriais,
planilhas, cronograma e demais documentos integrados ao edital;

5.5.1.2. Devera ser contratada uma empresa do ramo da construcdo civil para a execucdo da obra
conforme os projetos executivos e que deverdo integrar o processo licitatério:

e Projeto Executivo de InstalacGes Elétricas. Serdo necessarias intervengdes nas circulagdes gerais da
edificacdo, bombas de recalque para incéndio e alarmes sonoros, os projetos de instala¢des
elétricas garantiram as adapta¢des ou propostas de novos circuitos elétricos necessdrios para
execugao das adequagdes.

e Projeto Executivo de Instala¢gdes Hidro Sanitarias. De acordo com a execucdo das instalacdes do
sistema de hidrantes do PSCIP, o projeto de instala¢cdes hidro sanitdrias garantirdo as adaptacées
necessarias das areas atingidas pelas intervenc¢des. Outra situacdo que foi necessaria abordar
nestes projetos sdo as adaptacOes hidraulicas necessarias para execucdo de sistema de hidrantes do
PSCIP.

e Projeto Executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico. Tal projeto tem a finalidade de
atualizar o sistema de PSCIP existente nas edificacbes. Para tanto, os projetos desenvolvidos
deverdo ser previamente aprovados no CBMMG, e neles sdo previstos a adequacdo do sistema de
hidrantes, instalacdo de sinalizacdo e novos extintores.

e Projetos Executivos de Estrutura de Concreto armado: Como os projetos de acessibilidade preveem
a criacdo de um reservatério de agua, a ser construido em concreto, para atender a reserva de agua
para o sistema de hidrante, o projeto estrutural dimensiona a estrutura necessaria.

e Planilha Orcamentéria de Referéncia. E o detalhamento do preco global de referéncia que expressa
a descricdo, quantidades e custos unitdrios de todos os servicos, incluidas as respectivas
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composicOes de custos unitdrios, necessarios a execucdao da obra e compativeis com os projetos
relacionados acima.

5.6. Do acompanhamento da obra:

A fiscalizacdo da obra sera realizada pelo fiscal técnico do contrato, com o auxilio da comissao nomeada
através de portaria da PRECAM. Tal acompanhamento devera ser feito diariamente por pelo menos um
ente dessa comissdo e periodicamente por todos os seus componentes conforme disponibilidade de suas
tarefas.

Qualquer problema ou incompatibilidade de projetos devera ser reportada a Equipe de Fiscalizacdo para
gue uma solucdo seja definida em conjunto com a Empresa.

Eventuais aditivos financeiros necessdarios por acréscimo de servicos detectados durante a execugao do
contrato deverdo ser negociados e ter seus valores acordados e oficializados antes da execucdo dos
mesmos, conforme define a legislagao vigente.

5.7. Do material a ser entregue:

Os materiais a serem empregados na obra deverdo seguir rigorosamente as especificacdes constantes nos
cadernos de especificacbes e dos projetos que compde o projeto executivo e deverdo ser apresentados a
Equipe de Fiscalizacdo antes de serem aplicados na obra, evitando retrabalhos e prejuizos materiais ou de
prazos.

Caso os materiais ndo sejam aprovados pela Fiscalizacdo, esta devera solicitar laudo de desempenho
técnico dos mesmos, emiti do por laboratério independente e amostras para que possa fazer seus
devidos testes para andlise técnica.

A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente e somente poderdo ser computados servicos que
estiverem efetivamente realizados, sendo vedado o pagamento por materiais depositados na obra, mas
gue ainda ndo tenham sido instalados.

No decorrer dos servicos as diversas instalacdes que compdem o prédio deverdo ser inspecionadas na
medida em que forem sendo executadas e ao final da empreitada, uma checagem geral deverd ser
realizada.

Toda e qualquer atividade executada na obra devera ser registrada no didrio de obra e assinada por um
representante da Empreiteira e da Fiscalizagao.

5.8. Das informagdes

O acompanhamento e fiscalizacdo por parte de servidores da PRECAM ndo imputa aos mesmos a
responsabilidade sobre os servicos executados na obra, bem como ndo isenta o Responsavel técnico da
empresa contratada de suas obrigacOes e responsabilidades.

No caso de ocorrerem atrasos, que ndo tenham sido causados pela Administracdo Publica, fica a
contratada obrigada a apresentar um plano de recuperagdo das agdes para voltar ao cronograma original.
Caso isso ndo seja possivel as acdes propostas devem ao menos mitigar os atrasos.

5.9. Da forma de Prestagao dos Servicos:

A prestacdo dos servicos se dard em regime de empreitada por preco unitario, ndo sendo permitido a
Administracdo Publica dar ordem direta aos funciondrios da Empresa Contratada, ou intervir no
planejamento definido pela mesma.

Este planejamento devera ser apresentado pela empresa no inicio de suas atividades, inclusive com
calendario de compras, registrado no didrio de obras e revisado pela Empresa sempre que for necessario,
porém com anuéncia da Equipe de Fiscalizagdo. Os servigos nao poderdo ser iniciados sem a
apresentacdo e aprovacao deste planejamento, que devera conter detalhamento no minimo semanal das
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atividades que envolvem a obra como servicos a serem executados, datas de compra, aluguel de
equipamentos e datas previstas para entrega dos insumos necessarios.

As etapas previstas da reforma deverdo compreender a execuc¢do por areas isoladas do complexo, ndo
sendo permitidas a execu¢do de mais de uma frente de trabalho no mesmo prédio, exceto com
autorizagao formal e prévia da equipe de fiscalizagao. Tais espagos deverdo ser isolados para a execugao
das intervencGes previstas no local e devido a necessidade de funcionamento da Escola de Minas, tais
etapas de intervengdo deverao possuir cronograma individual aprovado pela equipe de fiscalizagao. Por
esse motivo, é de suma importancia o bom dimensionamento das equipes em cada nova etapa da obra.

Servicos que causem a interrup¢do do uso ou perturbacGes as atividades presentes na edificacdo,
incluindo os servicos de demolicdo, deverdo ser programados e executados em horarios em que os
espacos ndo estejam em funcionamento, ndo imputando custos extras a Instituicdo nestes casos.

Acbes que impactem no funcionamento dos demais areas da Escola de Minas, ou no funcionamento
direto das atividades, devem ser agendadas com, no minimo, 15 dias de antecedéncia para que medidas
mitigadoras possam ser adotadas pelo Instituto.

5.10. Da natureza do servico:

A licitacdo e contratacdo de obras e servicos de engenharia recebe um tratamento diferenciado do
legislador em razao das peculiaridades existentes em cada uma das fases em que se divide a licitacao e
gue se desenvolve o contrato. Assim, a legislacdo estabelece definicbes que delimitam o campo de
abrangéncia de normas especificas, cujo contetido tem variado ao longo do tempo (Decreto-Lei n.185/67,
Decreto-Lei n. 200/67, Decreto-Lei n. 2.300/86, Lei n. 8.666/93 e Lei n. 14.133/21), de modo que a
expressdao “Obras e Servicos de Engenharia” abrange um espectro de atividades e servicos bem mais
amplo do que propde seu significado meramente linguistico.

Portanto, o primeiro passo para se compreender o alcance dessas normas juridicas especificas é realizar o
trabalho de delimitacdo de sua area de abrangéncia, ou seja, o campo de atuacdo das normas
pertinentes, incluindo normas que tenham influéncia sobre as licitacdes e contratos publicos, a exemplo
da Lei n. 12.378/2010 que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, cujas atividades
fiscalizadas também podem ser abrangidas pela expressao “servi¢os de engenharia”.

Tendo em vista as diversas leis que tratam da disciplina, pode-se afirmar que sdo atividades de
engenharia aquelas executadas pelos seguintes profissionais: Engenheiros Agronomos e Engenheiros Civis
(Lei n. 5.194/66), Engenheiros Industriais, Engenheiros Mecanico Eletricistas, Engenheiros Eletricistas,
Engenheiros de Minas, Engenheiros Gedgrafos ou Gedgrafos (Lei n. 6.664/79), Agrimensores, Engenheiros
Geodlogos ou Gedlogos (Lei n. 4.076/62), Meteorologistas, Arquitetos e Urbanistas (Lei n.12.378/2010).

Nao é o simples fato da presenca de algum dos profissionais acima mencionados que qualifica a obra ou o
servico como de engenharia. Pelo contrario, a presenca constante e significativa desses profissionais,
especialmente do ponto de vista do gerenciamento e da complexidade operacional, é fato imprescindivel
a classificacdo do empreendimento que depende mais dos termos fixados no objeto do contrato do que
da denominacdo que venha a ser utilizada.

Embora o conceito de obra ndo tenha contornos bem definidos no direito e seja definido por lei de forma
exemplificativa (art. 62, | da Lei N2 8.666/93), pode-se dizer que obra é toda e qualquer criacdo material
nova ou incorporacdo de coisa nova a estrutura ja existente. A ideia de novidade deve dirigir o contetddo
do conceito, a fim de adaptar-se a exemplificacdo legal de que obra é toda construcdo, reforma,
fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo, realizada por execucao direta ou indireta.

Devido a necessidade de coordenagdo por um profissional especializado, onde a sequéncia de execug¢ao
dos servigos bem como a cronologia de aquisicdo de materiais e contratagao de servigos certamente
influenciard o resultado final da obra e ainda a necessidade de conhecimento técnico de todos os servicos
previstos em projeto para que sua execug¢do seja realizada de acordo com as normas e preceitos da boa
técnica, ndo podemos caracterizar o objeto como “servico comum de engenharia”, impossibilitando sua
contratacdo por pregao.
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Entre as modalidades licitatdrias, se fosse apenas levado o valor estimado para a contratacdo, seguindo os
limites definido no Art.23 da Lei N2 8.666/93, alterado pelo Decreto N2 9.412 de 18 de julho de 2018,
transcrito abaixo, a opcdo mais adequada seria a modalidade Convite ou uma Tomada de Precos, a ser
definida apds a conclusao da elaboragdo da planilha orcamentdria de referéncia.

“Art. 12 Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei n? 8.666, de 21 de junho
de1993, ficam atualizados nos seguintes termos: | - para obras e servigcos de engenharia:

1. na modalidade convite - até RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

2. na modalidade tomada de precos - até RS 3.300.000,00 (trés milhées e trezentos mil reais);

3. na modalidade concorréncia - acima de RS 3.300.000,00 (trés milhées e trezentos mil reais);”
No caso do regime da contratacdo, podera ser por Empreitada por Preco Unitdrio - EPU ou por

Empreitada por Precos Global - EPG, pois dependera do nivel de detalhamento do projeto basico e dos
projetos executivos existentes.

Como se pode verificar no Acérddo N2 1977/2013 — TCU — Plendrio, o quadro abaixo demonstra
resumidamente as vantagens e desvantagens de cada um:

Empreitada por Prego Unitario:

(VANTAGENS IDESVANTAGENS HNDICADA PAEA

Contratacdo de servigos de

- Exige ngor nas medigdes dos
g= e . |gerenciamento e supervisio de obras;

ervIgos;

Maior custo da Administragéo para - Obras executadas "abamxo da terra”

lacompanhamento da obra; PO CIJI.IE' apresentam mcertezas
antrinsecas nas estimativas de

Favorece o jogo de planilha; iquantitativos, a exemplo de;

- Pagamento apenas pelos
servigos efetivamente
xecutados;

- Necessidade frequente de aditivos, [ Execucio de fundagdes, servigos de
para inclusdo de novos servicos ou terraplanagen, desmontes de rocha,

M e falteragio dos quantitativos dos servigos fete.;
ique ele ndo assume nsco
contratuas,

quanto aos quantitabivos de - Implantacko, pavimentacio,
;emt;o«s (nscos geologicos [ o preco final do contrato é ncerto, iduplicacio ¢ restauracio de rodovias;
o construtor 5o pois é baseado em estunativa de Jey
SRR [quantitativos que podem vanar durante | Ceaass, b aJd” gens, Ziumbl?h:‘ 4
. R ki execucdo da obra: penmelru:-: e irmigacio, obras de
i pO'd-E SANEEnio,
COm W projeto com grau de
detalhamento infenor ao
exngdo para uma empreitada
por prego global ou mtegral

- Apresenta menor fsco para

- Exige que as partes renegociem
Precos unikinos quando ocomem
falteragdes relevantes dos quantitativos
contratados, &

- Infrasstrutura urbana;

- Obras portuinas, dragagem @&
errocamento;

N0 mncentiva o cumprmento de
[Prazos, pois o contratado recebe por
tudo o que fez, mesmo atrasado

- Reformia de edificagdes;

- Poco artesiano

Empreitada por Preco Global:
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[VANTAGENS DESVANTAGENS INDICADA PARA

Sumplicsdade nas medicdes | Como o construtor assume os nscos |- Contratagio de estudos e projetos.
medigdes por etapa hssociados a0s quanitativos de
oncluida); kervigos, o valor global da proposta Elaboragdo de paseceres & laudos
fende 2 ser supenor, se comparado com [RECICOS,
o regime de precos unitinios

Menor custo para a Ldeéucu de haver mazor percentual |- Obras e servigos executados “acima
A dministragio Pablica na £ nscos e mmprevistos no BDI do da terra” que apresentam boa
fiscalizacio da obra; construtor; e [precisio na estimativa de

quantitativos, 3 exemplo de
Valor final do contrato €, eml A licitacio e contratacio exigem

principio, fixo; projeto bisico com elevado grau de - Comstrugio de edificacdes; ¢
idetalhamento dos servigos (art. 47 da
Restnnge os plentos do Let n® 8.666/1993) - Lanhas de Transoussdio
constrilor € a assananira de
aditives:

Duficulta o yogo de plamlha;
3

Incentiva o cumpnmento de
prazo. pois o contratado sd
recebe quando conchn wma
etapa

Ficou definido também no acérddao que a escolha do regime de execugdo contratual pelo gestor deve
estar fundamentada nos autos do processo licitatério, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei9.784/99.
Que os instrumentos convocatérios devem especificar, de forma objetiva, as regras sobre como serao
realizadas as medices, a exemplo de pagamentos apds cada etapa concluida do empreendimento ou de
acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV,
da Lei 8.666/93.

O regime a ser adotado para esta contratacdo serd o Empreitada por Preco Unitdrio, pois além dos
projetos ndo possuirem um alto nivel de detalhamento, a equipe da Divisdo de Obras e Fiscalizacdo
podera realizar o acompanhamento minucioso da execucao.

Ressalta-se que conforme relatado no Acérddo N2 1.977/2013 — Plenario, “ndo se deve pressupor que a
existéncia de maior imprecisdao nos quantitativos dos servigcos implique, por si sé, deficiéncia do projeto
basico. Convém ressaltar que, mesmo em projetos bem elaborados, hd servicos cujos quantitativos estao
intrinsecamente sujeitos a um maior nivel de imprecisdo, como é o caso de servicos de movimentacdo de
terra em rodovias e barragens”.

Além disso, é necessdario que o edital preveja o controle dos precos unitarios de cada item da planilha e
estabeleca o critério de aceitabilidade desses valores, previsto no art. 40 da Lei 8.666/93 em seu inciso X.

Art. 40. O edital conterd no preémbulo o numero de ordem em série anual, o nome da repartigdo
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execu¢@o e o tipo da licitagdo, a mengdo de
que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentagdo e proposta, bem
como para inicio da abertura dos envelopes, e indicard, obrigatoriamente, o seguinte:

X - o critério de aceitabilidade dos pregos unitdrio e global, conforme o caso, permiti da a fixa¢do de
precos maximos e vedados a fixacdo de precos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variagdo
em relagdo aos precos de referéncia, ressalvado o disposto nos pardgrafos 12 e 22 do art. 48;

Também é importante a andlise detalhada da taxa de Beneficio e Despesas Indiretas - BDI, pois nela
podem estar incluidas parcelas indevidas ou pode haver itens em duplicidade, isto é, as mesmas despesas
contidas na planilha orcamentdria, repetidas nessa taxa, o que leva ao superfaturamento.

A empresa devera ser credenciada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e possuir experiéncia comprovada em instalagao cerca.

N3o se trata de servico continuado com fornecimento de mao de obra, e sim da execucdo de obra com
escopo e planilha orgamentaria previamente definidos.

O contrato terd vigéncia inicial de 210 (duzentos e dez) dias, com prazo de execucdo dos servicos
definidos de 120 (cento e vinte) dias.
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N3o ha necessidade de transi¢cdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas.

Todas as solucbes de mercado encontradas par atendimento de demandas com caracteristicas
semelhantes ao objeto desejado se limitam a contratagdao de empresa para execugdo dos servigos com
escopo definido por projetos, documentos descritivos e planilhas orcamentdrias.

Além dos pontos acima, o adjudicatdrio devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento
das condicOes necessdrias para a prestacdo do servico como requisito para celebrag¢do do contrato.

A vistoria para licitagdo ocorrerd de forma facultativa conforme descrita no item 7 deste Projeto Basico.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obriga¢des
da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2. Uma obra sustentdvel leva em consideracao todo o projeto da obra desde a sua pré- construcdao onde
deve ser analisado o ciclo de vida do empreendimento e dos materiais que serdo usados, passando por
cuidados com a geracao de residuos e minimizacdao do uso de matérias-primas com reaproveitamento de
materiais durante a execucdo da obra até o tempo de vida util da obra e a sustentabilidade da sua
manutencao.

6.3. A fim de garantir que tais a¢des sejam efetivamente realizadas pela empresa contratada, devera ser
exigido, logo no inicio da obra, que a empreiteira apresente um plano de manejo de residuos e de acdes
de sustentabilidade que deverd ser aprovado pela equipe de fiscalizagdo e suas agdes serem registradas
periodicamente no diario de obras, seguindo as leis e normas vigentes.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera, em carater
facultativo, realizar vistoria nas instala¢des do local de execug¢do dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos dias e hordrios definidos no edital, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (31) 3559-1452.

7.2. A ndo realizagdo de vistoria ndo exime o licitante de emitir a declara¢do definida no item 22.3.6.1 do
presente Projeto Basico.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3.1. Havera tolerdncia de 15 minutos apds o horario marcado para o inicio para a realizacdo da vistoria.

7.4. Por ocasido da vistoria, ndo serdo entregues ao licitante, ou ao seu representante legal, nenhum
material relativo as informacdes técnicas do objeto. Tais informacdes deverdo ser acessadas no site da
Universidade, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obriga¢ées objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1. A execugdo dos servigos sera iniciada apos recebimento da ordem de servico emitida pela
Coordenadoria de Fiscalizacdo, e suas etapas deverdo observar o cronograma fisico financeiro que
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acompanha como anexo o presente Projeto Basico;

8.1.2. O planejamento operacional da obra, contendo datas de inicio de trabalho de empresa
subcontratada (se for o caso), sequenciamento de acées em formato de grafico de Gantt deverao ser
apresentados e aprovados pela Coordenadoria de Fiscalizagdo (CFIS) antes do inicio dos servicos;

8.1.3. O documento conhecido como didrio de obra devera ser apresentado no primeiro dia dos servicos,
juntamente com os demais documentos referentes a obra e ao Responsavel Técnico (RT);

8.1.4. Os servicos deverao ser prestados, sob a direcao do RT e obedecendo o planejamento aprovado
pela CFIS;

8.1.5. A CFIS devera realizar a fiscalizacdo periédica no local da obra e quaisquer duvidas deverao ser
encaminhadas ao fiscal nomeado para a obra;

8.1.6. A medicdo referente aos servigos prestados no periodo de um més devera ser apresentada ao fiscal
para ser conferida e, somente depois de aprovada, a nota fiscal podera ser emitida.

8.1.7. Ao final da obra, apds a vistoria final, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério, e até 90
(noventa) dias depois, caso ndo haja vicios ocultos nas instalacGes executadas, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades e qualidades necessarias a boa execucdo da obra,
promovendo sua substituicdo quando necessario e privilegiando materiais com menor impacto ambiental
conforme definigdao do CATMAT.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTRA

10.1. objeto da presente contratacdo € a execucdo da obra para adequacdes e atualizagdo do sistema de
prevencdo e combate a incéndio e panico do prédio da Escola de Minas da UFOP, na Praga Tiradentes em
Ouro Preto/MG, portanto, os materiais e as técnicas adotadas devem manter as especifica¢gdes de
projeto.

10.2. Por essa razao, mesmo apresentando de cardter facultativo, recomenda-se a realizacdo de vistoria
no local conforme definido no item 7 deste Projeto Basico.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
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11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcGes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.6.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

11.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.8. Cientificar o drgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto:

11.9.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagcdes expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdao por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente
a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagcGes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
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trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
12.6.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
12.6.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

12.6.3. CertidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

12.6.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

12.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigcos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Bdasico, no
prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacbes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgao para a execu¢ao do servico;

12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do drgao;

12.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Bdsico;

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.31. Apresentar as declara¢gdes firmadas pelos terceirizados indicados aos postos de servigos
contratados, em conformidade com o artigo 5°, inciso |, da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de
2021, atestando auséncia de relacdo familiar ou de parentesco que importe a pratica de nepotismo, nos
termos do disposto no inciso Il do artigo 2° daquele normativo.”

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

12.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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12.37. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

12.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro Responsavel Técnico, as
informagbGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias, data de compra e recebimento de insumos e equipamentos e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

12.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

12.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.41.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatdria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

12.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao deverd obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgao competente, conforme
0 caso;

12.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagado ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindarios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.42.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;
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12.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

12.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.42.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

12.42.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.43.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.43.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderda ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

12.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

12.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

12.46. Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

12.47. No caso de execucdo de obras:

12.47.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.47.1.1. Em caso de descumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS,
haverd retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de
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quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato;

12.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

12.47.4. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencado Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préoxima;

12.47.5. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢ao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucgdo do contrato;

12.47.6. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das dreas que executarao os servicos contratados.

12.49. Devera ser contratado um Arquedlogo, para o acompanhamento das escavacdes necessarias
indicadas no projeto executivo, incluindo todos os encargos complementares;

12.49.1. Devera ser elaborado e encaminhado ao IPHAN/MG, projeto sob a rubrica: "Programa de
Pesquisa Arqueoldgica" - observando-se a necessidade do Monitoramento Arqueoldgico durante a
realizacdo das obras - conforme os estabelecidos no Art. 52 da Portaria SPHAN n.2 07/88.

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. permitida a subcontratagao parcial do objeto, exceto para os elementos de maior complexidade
técnica da obra, mediante apresentacdo de justificativa a ser avaliada pela Contratante, nas seguintes
condigOes:

13.1.1. E vedada a sub-rogac3do completa ou da parcela principal da obrigacdo;
13.1.2. Em respeito ao Acérddo n°1.229/2008 - Plenario do TCU, no caso de haver empresas

subcontratadas para a realizacdo de itens especificos da obra, esta empresa devera cumprir os mesmos
requisitos exigidos da empresa vencedora do certame;

13.2. A subcontratacdao depende de autorizagdao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execuc¢do do objeto.

13.2.1 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cu.
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13.4. A empresa contratada serd responsdvel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.5. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

13.6. S3o vedadas:
13.6.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

13.6.1.1. Execucdo de obras de instalagdo de Sistema de Prevengdao e Combate a Incéndio e Panico em
areas com tombamento histoérico;

13.6.1.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham participado da
licitacdo.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugado do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993

15.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato.

15.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

15.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12
e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugcdao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢bes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.
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15.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a
execucdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), ou outro instrumento
substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.9.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

15.9.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.10. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo
da prestacao dos servicos.

15.11. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢ao do objeto.

15.12. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.14. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.16. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

15.17. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

15.18. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.18.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

15.18.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

15.18.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
18.18.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;
15.18.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.18.1.5. ao pagamento de obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extin¢do do contrato.

15.18.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relacdo a um mesmo empregado;

15.18.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
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15.18.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.19. As disposicOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

15.20. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o método de vistorias periddicas para avaliagdo da
guantidade e qualidade dos servicos e registro de ocorréncias no diario de obras, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

16.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas segundo o cronograma oficial da obra;

16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.2.1. Vistoria periddica da obra com avaliagdo da qualidade dos servigos executados e materiais
empregados.

16.2.2. Vistoria técnica para definicdo de percentual de servicos executados para fins de mensuracgdo do
valor a ser pago.

16.2.3. O percentual de administracado local a ser pago, cotejando os valores previstos em cronograma e
executados no més em analise.

16.2.4. O cumprimento dos servicos previstos no cronograma fisico financeiro oficial da obra.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.4. O valor da Administracdo Local a ser pago deve ser proporcional ao percentual de execucao fisica da
obra, conforme estabelecido no Acorddo 2.622/2013 Plenario TCU.

17.DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugdo prevista no cronograma
fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos
termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e meméria de célculo detalhada.
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17.1.2. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢ao contratual,
guando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalizacdo apds a entrega da documentacgao acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

17.2.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

17.2.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado deverd
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.8 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.9. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no dia do
esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao, com base nos documentos emitidos e aprovados apds vistoria da obra.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:
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17.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

17.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observa¢do, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de até 90 (noventa) dias.

17.4.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

17.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de
1993.

118.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

18.5.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
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18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacdo, no ambito
do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de
2018.

18.11. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.14.1. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdao comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

18.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

18.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX 6
fo /100 _ /100
365 365

= 0,00016438

19. REAJUSTE

19.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que a
proposta se referir.

19.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precgos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o INCC - Indice Nacional
de Custos da Construcdo Civil - exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

19.1.2. O orgamento estimado pela Administragdao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més
julho do ano de 2023(Sem desoneracgao), Planilha SETOP de Abril de 2023(Sem desoneracdo) e de
cotacdes de Setembro de 2023.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

19.4. Nas aferig¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

19.6. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. RESCISAO
20.1. O objeto podera ser rescindido:

20.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a XIl e XVII do
art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

20.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.

20.2. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

20.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.
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20.4. O termo de rescisao serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

20.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
20.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

20.4.3. IndenizagBes e multas.

21. DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas
estabelecidas na Lei n2 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitacdes e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

22. VEDACOES
22.1. E vedado 3 CONTRATADA:
22.2. caucionar ou utilizar o objeto para qualquer operacao financeira;

22.3. interromper a execuc¢ao dos servigcos sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

23. ALTERACOES

23.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

24. GARANTIA DE EXECUGAO

24.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria,
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogagao.

24.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

24.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos |
e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

24.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

24.2.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdao do
contrato;

24.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

24.2.4. Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

24.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
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24.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

24.5. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

24.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverad constar expressa rendncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.

24.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

24.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

24.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
24.10. Serd considerada extinta a garantia:

24.10.1. com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

24.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢gdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

24.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

24.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

25. SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

25.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

25.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
25.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;
25.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

25.1.5. cometer fraude fiscal.

25.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

25.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

25.2.2. Multa de:

25.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao
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do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenca;

25.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

25.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagdo assumida;

25.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

25.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisdao do contrato;

25.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre
Si;

25.2.2.7. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

25.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

25.3. As sangBes previstas nos subitens “25.2.2.1”, “25.2.2.3”, e “25.2.2.4” poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

25.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragOes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
1 consequéncias letais, por ocorréncia; 05
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos
2 contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por
3 empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia
5 prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por
6 funcionario e por dia; 01

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do érgdo fiscalizador, por
7 ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
8 necessidades do servico, por funciondrio e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo | 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos
10 | no edital/contrato; 01

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na
11 | relacdo de obrigagdes da CONTRATADA 01

25.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a contratada que:

25.5.1. tenham sofrido condenacdao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

25.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

25.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

25.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

25.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

25.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
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Civil.
25.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

25.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

25.11. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

25.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

25.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

26. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

26.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

26.2.0s critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
26.3.0s critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

26.3.1.Registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil) da empresa licitante e do profissional técnico responsavel, engenheiro
ou arquiteto, indicado para execucdo do objeto licitado juntamente com prova atualizada de regularidade
com o CREA/CAU (empresa e profissional), através de certiddo ou outro documento expedido pelo Orgdo.
As certidGes relativas as empresas, que contenham o nome do profissional e estejam regulares satisfazem
a solicitagao.

26.3.2.Comprovacao de aptiddo para desempenho da atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidade e prazos com o objeto licitado (art. 30, Il, Lei n. 8.666/93), que devera ser feita
através de provas de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para qualificacdo técnica,
profissional na area de engenharia ou arquitetura, detentor de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA ou CAU , que tenha
semelhanca em complexidade e quantidades com o objeto desta licitacdo para as areas de maior
relevancia, neste caso, Execu¢do de obras de instalagdao de Sistema de Prevenc¢do e Combate a Incéndio e
Panico em edificagcdes em area de tombamento histdrico;

26.3.1.1.0s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacgdes:

26.3.1.1.1.Nome e numero do registro profissional do responsavel técnico pela obra;

26.3.1.1.2.Nome, CNPJ ou CPF, endereco, assinatura e contatos da pessoa juridica, seja empresa privada
ou drgao publico, ou pessoa fisica que emitiu o atestado;

26.3.1.1.3.Indicacdo destacada de execucdo das acOes relacionadas aos itens definidos como areas de
maior relevancia neste certame, com informac¢do dos quantitativos realizados.

26.3.2. Comprovagdao de qualificagdo técnica, feita através de apresentacdo de atestado de
responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CAU ou CREA e vinculado a CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que também devera ser
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apresentado, e deverd ser semelhante em complexidade, quantidades e prazos dos servicos considerados
como areas de maior relevancia no objeto do presente estudo.

26.3.3. A ART (Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica),
fornecidos pelos Conselhos, citados no subitem 22.3.4, deverdo ser impreterivelmente apresentados e
conter o periodo do contrato (data de inicio/término). Se na ART ou no RRT apresentado ndo contiver o
periodo do contrato, devera ser apresentada, também, a certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica
fornecida pelo CREA ou CAU, constando o nome do profissional na condi¢do de responsavel técnico;

26.3.4. A prova de pertencer ao quadro permanente sera através de cdpia de anotacdes em carteira de
trabalho, contrato de trabalho (CLT), contrato de trabalho vigente, ART ou RRT, conforme Lei n® 6496/77
e, se socio/proprietario da empresa, cépia do contrato social. O compromisso com a empresa ainda
poderd ser comprovado mediante tal declaracdo de disponibilidade futura, conforme Acdérddo n.
2607/2011-Plenario.

26.3.4.1. No decorrer da execucdao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

26.3.4.2. Afim de garantir a qualidade da execucdo dos servicos, o profissional que forneceu os
documentos e certidoes que possibilitaram habilitar a empresa para a execucdo da obra, além de ser
Responsdvel Técnico pela mesma, deverd também figurar como Engenheiro ou Arquiteto que
comparecera a obra diariamente e fara os registros no didrio de obra.

26.3.5. Serd admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresenta¢do de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

26.3.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de
técnica industrial.

26.3.6.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execugao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer guestionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

26.3.7. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

26.3.7.1. Valor Global: RS 549.646,72 (Quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e setenta e dois centavos).

26.3.7.2. Planilha de Custos para Formacdo de Precos, contendo precos unitdrios e valor global da
proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os precgos praticados
no mercado;

26.3.7.3. Sempre que solicitado pela Administracao Publica, seja no certame ou apds vencer a licitacdo, o
licitante sera obrigado a fornecer a composi¢cdo dos precos unitdrios contendo discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

26.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
26.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

26.6. A Administracdo verificard o eventual descumprimento das condi¢cGes para contratacdo,
especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impec¢a a contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

26.6.1. SICAF;

26.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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26.6.3. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

26.6.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

”

26.7. Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e
“d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

26.8. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

26.9. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

26.10. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

26.11. O proponente sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratagao.

26.12. No decorrer da execug¢do contratual, devera a contratada comprovar o preenchimento dos
seguintes requisitos de habilitacao:

26.12.1. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

26.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da
Fazenda Nacional.

26.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

26.12.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

26.12.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

26.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata;

26.13. Caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

27. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
27.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

27.2. Conforme orientacdo da SESu/MEC, a planilha orcamentaria de referéncia foi desenvolvida em
estrita observagdo com os projetos de arquitetura e engenharia em termos de quantitativos.

27.3. O método utilizado para estimativa dos precos foi a elaboracdao de planilhas tendo como base os
pregos unitarios divulgados preferencialmente nas tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
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indices da Construcdo Civil (SINAPI), e em caso de ndo haver algum item nesta tabela optou-se pela
utilizacdo das tabelas da Secretaria de Transporte e Obras Publicas de Minas Gerais (SETOP) e da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) de Belo Horizonte - MG. Em ultimo caso, ndo
havendo um prec¢o de referéncia nessas tabelas o custo foi definido através de pesquisa de precos de
mercado, sempre utilizando no minimo trés orcamentos com fornecedores distintos. Foram utilizadas as
tabelas vigentes na data de conclusdo da Planilha de Referéncia. Foram respeitadas as orientacdes da
Cartilha do TCU "Orientagdes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas”.

28. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

Gest3o/Unidade: Investimento;
Acao Gov.: 8282

Plano Interno: EP41400007-Emenda Parlamentar 41400007 - e Projeto e Execuc¢dao de Instalacdao de
Sistema de Prevengdao e Combate a Incéndio e Panico Nas Instalagdes da Escola de Minas;

Fonte de Recursos: 1000000000;
Programa de Trabalho: 5013;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.

29. DISPOSICGES GERAIS
29.1. A contratacdo relativa ao presente projeto bdsico aplicam-se ainda as seguintes disposic&es:

29.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdao, em caso de rescisdao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993;

29.1.2. As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Basico, seus eventuais anexos e a proposta da
CONTRATADA,;

29.1.3. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagao exigidas.

29. ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os anexos listados a seguir:
Anexo | - Projetos Executivos

Anexo Il - Memorial Descritivo

Anexo Il - Planilha de Referéncia

Anexo IV - Planilha de Formacdo de Preco

Anexo V - Cotagdes

Anexo VI - ART Planilha

Anexo VIl - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VIII - Declaragao Planilha SINAPI;

Anexo IX — Esclarecimento Administracdo Local

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665436&infra_sistem... 30/31



19/10/2023, 09:34 SEI/UFOP - 0604899 - Projeto Basico para Servico - Lei 8.666/93

eil _ Documento assinado eletronicamente por Edmundo Dantas Goncalves, PREFEITO(A)
b - [Ely UNIVERSITARIO(A), em 11/10/2023, as 09:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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