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PROJETO BÁSICO 

Reforma de cobertura do Centro de Convenções Universidade Federal de 

Ouro Preto – UFOP 
 

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços. É 

imprescindível para realização de qualquer obra ou serviço de engenharia. 

Toda licitação de obra ou serviço realizada nas modalidades concorrência, tomada de 

preços e convite devem ser precedida da elaboração de projeto básico. Será elaborado, 

segundo as exigências da Lei nº 8.666/1993, com base em indicações de estudos técnicos 

preliminares ou justificativas que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, conforme o caso. 

 

I – Objeto: 

 Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução da obra de 

Reforma de cobertura do Centro de Convenções, em Ouro Preto, MG, conforme o projeto 

executivo e planilha orçamentária anexa. 

 

II - Justificativa: 

 

O projeto de manutenção e reforma da cobertura do Bloco B do Centro de Convenções 

da UFOP foi desenvolvido no intuito de sanar os vazamentos e infiltrações detectadas no local, 

que prejudicam o uso do espaço pela comunidade acadêmica. 

As intervenções consistem na instalação de calhas, condutores, canaletas, 

impermeabilização da laje plana e colocação de manta aluminizada no telhado colonial. Tais 

ações foram planejadas de forma a solucionar tecnicamente e de forma definitiva os problemas 

encontrados no local. 

 

III – Das Especificações: 

A obra contempla a execução de 384 m² de impermeabilização da laje plana, 

instalação de 119 metros de calha, 57 metros de condutores e 53 metros de canaletas para 

drenagem pluvial e colocação de 764 m² de manta aluminizada no telhado colonial. 

A empresa contratada para a execução da obra deverá seguir todas as especificações 

técnicas constantes no caderno de especificação, de acordo com cada área ou disciplina.  

Deverão ser utilizados produtos e equipamentos tendo como referência as 

especificações do caderno e ou/projetos executivos, e/ou cadernos de encargos e/ou planilhas 

com o mesmo padrão de qualidade e com equivalência técnica comprovada.  

 Os cadernos de especificação e encargos se encontram no CD anexo a este Termo. 

  

IV – Dos Projetos: 

 Compõem o conjunto de projetos, as pranchas dos projetos de Coberturas e Drenagem 

Pluvial. Anexo a este termo, seguem cópias do projeto de cobertura no formato A4 e um CD 

contendo todos os projetos e demais documentos. 
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 O projeto original, devidamente assinado pelos Responsáveis Técnicos, se encontra 

arquivados na PRECAM. 

 

V – Dos Custos Estimados: 

 Conforme orientação da SESu/MEC, as planilhas orçamentárias de referência são 

desenvolvidas em estrita observação com o projeto de engenharia em termos de quantitativos, 

utilizando para composição dos custos unitários, quando cabível, os indicadores do SINAPI.  

As exceções são justificadas por situações não previstas no SINAPI, tais como 

fundações especiais, acessibilidade, paisagismo, rede de lógica, instalações de combate à 

incêndio, entre outras. Neste caso, a composição do custo unitário, em cada caso, é efetuada 

utilizando dois ou mais itens constantes nos indicadores do SINAPI, através de cotação no 

mercado ou utilizando preços referenciados em licitações realizadas mais recentes pela 

Instituição. 

As planilhas orçamentárias, que deverão ser utilizadas como planilhas de referência 

para o processo de licitação se encontram anexas a este. O custo global para a execução do 

objeto compreende a obra completa, é de R$ 222.261,10 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E 

DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). 

 

VI – Da Habilitação Técnica: 

Serão consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente para a execução dos 

serviços referentes à reforma do referido prédio, as empresas que comprovarem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos: 

 

1. Registro junto ao CREA ou CAU da empresa licitante e do profissional técnico 

responsável, engenheiro ou arquiteto, indicado para execução do objeto licitado 

juntamente com prova atualizada de regularidade com o CREA/CAU (empresa e 

profissional), através de certidão ou outro documento expedido pelo Órgão. As 

certidões das empresas que contenham o nome do profissional e estejam regulares 

satisfazem à solicitação; 

 

2. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e 

compatível em características, quantidade e prazos com o objeto licitado, que 

deverá ser feita através de provas de o licitante possuir em seu quadro, na data 

prevista para qualificação técnica, profissional na área de engenharia ou 

arquitetura, detentor(es) de atestado(s) na área de engenharia ou 

arquitetura, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, devidamente certificado(s) pelo CREA ou CAU, que tenha 

semelhança em  complexidade, quantidades e prazos  da obra objeto 

desta licitação para as áreas de maior relevância, conforme subitem 2.1. 

guardando correspondência com as respectivas certidões do CREA ou CAU 

apresentados;  

 
2.1. As áreas de maiores relevâncias, neste caso são: impermeabilização 

com manta asfáltica, impermeabilização com manta aluminizada, calhas 

e condutores pluviais. 
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3. A prova de pertencer ao quadro deverá ser comprovada através de cópia de anotações 

em carteira de trabalho ou contrato de trabalho (CLT) ou Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) conforme Lei nº 6496/77 ou se sócio/proprietário da 

empresa através de cópia do contrato social ou, Certidão de Registro e Quitação de 

Pessoa Jurídica fornecida pelo CREA ou CAU, constando o nome do profissional 

indicado no item 01; 

 

4. A ART/RRT, citada acima, deverá ser impreterivelmente apresentada e conter o 

período do contrato (data de início/término). Se na ART/RRT apresentada não contiver 

o período do contrato, deverá ser apresentada, também, a certidão de Registro e 

Quitação Pessoa Jurídica fornecida pelo CREA ou CAU, constando o nome do 

profissional na condição de responsável técnico; 

 

VII – Da Visita Técnica: 

A visita técnica tem como objetivo principal, propiciar ao licitante a oportunidade de 

sanar quaisquer dúvidas relativas à prestação dos serviços referentes ao objeto. Por esta razão 

deverá ser realizada por um engenheiro ou arquiteto, representante da licitante, com 

apresentação da carteira do CREA, ou outro documento profissional.  

A data de realização da visita será agendada de acordo com as definições do edital. 

 

VIII – Dos Prazos: 

O prazo para execução da obra será de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 

assinatura do contrato. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante e aprovado 

pela equipe da UFOP, deverá ser rigorosamente seguido.  

 

IX – Da Fiscalização do Contrato: 

 A execução do contrato será fiscalizada pelo Chefe da divisão de fiscalização, 

atualmente o eng. Luiz Carlos Piva, juntamente com sua equipe de fiscais. 

 

X – COMPOSIÇÃO DO BDI 

 A elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia envolve dois 
componentes que formam o preço final da obra: custos diretos e o BDI – Benefícios ou 
Bonificações e Despesas Indiretas, havendo uma relação entre esses dois componentes, já 
que o percentual de BDI incide sobre o valor dos custos diretos. 
 Seguindo as orientações do TCU (Acórdão Nº 2622/2013 Plenário), que 
apresenta como proposta de encaminhamento a premissa acerca da aplicação do BDI, de que 
seja aplicado um percentual reduzido para equipamentos em relação ao percentual adotado 
para o empreendimento, pois não é adequada a utilização do mesmo BDI de obras civis para a 
compra de bens.   
 Seguindo a analogia para a aplicação desse percentual reduzido para 
equipamento, será apresentado o BDI distinto para materiais que possuam custo expressivo 
que historicamente são objetos de compra direta pela contratada. 
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ITENS QUE COMPÕEM O BDI 

PERCENTUAL (%) 

Custo Direto 
Materiais e 

Equipamentos 

Administração Central 4,94 3,03 

PIS 0,65 0,65 

COFINS 3,00 3,00 

ISS 1,50 0,00 

Despesas Financeiras 1,39 1,11 

Bonificação (Lucro) 8,96 6,22 

Seguros, Riscos e Garantia 2,27 1,71 

BDI 25,00120 16,80893 
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Onde: 

AC = Taxa de Administração Central; 

DF = Taxa Referente às Despesas Financeiras (Taxa SELIC); 

PIS = Contribuição para Programas de Integração Social; 

COFINS = Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; 

ISS = Imposto para Serviços de Qualquer Natureza; 

L = Bonificação (Lucro); 

R = Seguro, Riscos e Garantia. 

 

 

 

 Composição BDI (Custo Direto): 
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III - Composição do BDI para Materiais de valor expressivo e Equipamentos para compra 

de bens: 
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IV - Relação dos Itens da Planilha Orçamentária referentes aos materiais considerados 

com custos expressivos e equipamentos para compra de bens, que por esta razão 

receberam o BDI diferenciado de 16,8 %: 

 

Não existe. 

 

 

XI- Cronograma Físico Financeiro 

 

O cronograma físico-financeiro de referência estabelece parâmetros básicos 

relacionados à característica de execução da obra, observando o limite do prazo estabelecido 

para a conclusão da obra. 

A contratada deverá apresentar o cronograma físico-financeiro com a especificação 

física completa das etapas necessárias a partir da assinatura do contrato e para efeito de 

execução, medição, monitoramento e fiscalização, devendo ser aprovado pela UFOP. 

O cronograma físico-financeiro de referência, encontra-se juntamente com a Planilha 

Orçamentária de Referência. 

 

 

XII- Dos Anexos  

Anexo a este Projeto Básico, encontram-se: 

 

 Planilha Orçamentária de Referência; 

 Planilha Orçamentária para Formação de Preços; 
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 Projetos Executivos; 

 Caderno de Especificações; 

 Pesquisas de Preços SINAPI/SETOP/COTAÇÕES. 

Observação: os documentos listados acima se encontram gravados no CD, que por sua vez faz 

parte integrante deste Projeto Básico. 

 

 

 

Eng. Neymar Camões de Moura 

Chefe Divisão de Engenharia 

 

 

 

  

                                          De Acordo _____________________________ 

Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza 

                                                                            Reitor da UFOP   

                                       

 

 


