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Prefeitura do Campus Universitário



[bookmark: _GoBack]ESTUDO PRELIMINAR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, QUADRO ELÉTRICO E TUBULAÇÃO DE RECALQUE  PARA POÇO ARTESIANO
1. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
1.1 Trata-se da contratação da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para fornecimento e instalação de bomba submersa, tubulação de recalque para poço artesiano tubular profundo revestido, acionamento elétrico com Quadro Soft-starter e demais equipamentos necessários, destinado à captação complementar de água potável para abastecimento do Campus do Morro do Cruzeiro em Ouro Preto, Minas Gerais, conforme definições do Termo de Referência, Editais e anexos.
1.2 N° da portaria de designação da Equipe de Planejamento: Portaria CSU Nº 038, de 09 de maio de 2019.
2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO OS ESTUDOS PRELIMINARES
2.1 A obrigatoriedade de publicação dos atos relativos ao processo licitatório decorre de imposição legal, conforme art. 21, inciso III da Lei nº 8.666/93 e art. 17, incisos II e III do Decreto nº 5.450/05. 
2.2 Com vistas ao cumprimento da obrigatoriedade legal de publicação, a Universidade realizou a contratação direta dos serviços nos exercícios anteriores, com fulcro no art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

3.  DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
3.1 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 
3.2 Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
3.3  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 22, são modalidades de licitação, carta convite, parágrafo 3º, modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
3.4. Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Micro-empresa e da Empresa de Pequeno Porte;
3.5. Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, micro-empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Federal;
3.6. Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
4.  DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES
4.1  Não foi identificado contratação desta natureza específica.
4.2 Pelo exposto, foi constituída a presente Comissão para realização do estudo preliminar para a contratação de empresa terceirizada para fornecimento e instalação de bomba submersa e tubulação de recalque e instalação do quadro elétrico do novo poço artesiano para captação de água para o Campus Morro do Cruzeiro UFOP/MG.
 
5. DA LEI Nº 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
5.1 Em atendimento ao disposto na Lei nº 12.527/2011, os estudos preliminares e mapas de risco serão divulgados juntamente com o Termo de Referência e Edital na página da Coordenadoria de Suprimentos: Página principal da UFOP > A UFOP > Pró-Reitorias > Orçamento e Finanças > .
6.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
6.1 O abastecimento de água do Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto é realizado pela captação própria através de dois poços artesianos, localizados no Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto, à Rua Diogo de Vasconcelos nº 328, Pilar, Ouro Preto, MG.
O sistema atual consiste em bombear a água desses poços para um reservatório, cuja capacidade é 300,0 m³ e encontra-se situado na Rua Pacífico Homem no Centro Histórico. À partir desse reservatório ocorre um segundo sistema de bombeamento  para o Campus Morro do Cruzeiro. 
O poço perfurado em 2007 denominado Poço V, vem apresentando sérios problemas no sistema de filtros e na própria bomba submersa tendo como  consequência uma queda considerável da vazão. A vazão do Poço V é de 11m³/h,  já o poço mais antigo, denominado Poço II, atualmente vem apresentando uma vazão média de 6m³/h. A vazão total fornecida é de 17m³/h, valor este que não atende à demanda atual do Campus do Morro do Cruzeiro de 20m³/h. O abastecimento no Campus está sendo realizado com os dois poços existentes operando em regime quase ininterrupto, até mesmo aos finais de semana, com o propósito de abastecimento dos reservatórios dos prédios.
 O Campus não possui abastecimento disponibilizado pelo Município de Ouro Preto, na ocorrência de uma pane no sistema de captação ou em uma possível manutenção preventiva, o abastecimento ficará reservado por um tempo limitado, o que comprometerá todas as atividades acadêmicas e administrativas da instituição.
Recentemente o sistema de bombeamento sofreu uma avaria na bomba do Poço V,  causando uma interrupção temporária do abastecimento. A substituição da bomba foi realizada por uma empresa especializada, no entanto o equilíbrio entre o consumo, a reserva e o abastecimento, se deu somente após uma semana.
Considerando a situação vulnerável de abastecimento de água do Campus, é imprescindível a execução de mais um poço com toda a estrutura complementar de bomba e equipamentos.
7.  REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO
7.1 A contratação pretendida não tem consonância com o planejamento estratégico da UFOP, uma vez que não consta na sua programação orçamentária e financeira anual, por se tratar de um serviço específico de urgência e não previsto.
8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
8.1. Finalidade
8.1.1 Contratação de empresa para execução do serviço de fornecimento e instalação de bomba submersa e tubulação de recalque do novo Poço Artesiano Tubular Profundo, bem como os materiais necessários para a realização dos procedimentos, atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 – Art. 07 e seus Anexos.
A proponente deverá apresentar, como condição técnica para a participação no processo licitatório:
· Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto.
· Declaração, firmada pela Proponente, na qual indicará o Engenheiro Civil Responsável Técnico com registro técnico no CREA.
· Declaração, firmada pela Proponente, na qual indicará o Responsável Técnico habilitado com registro no CREA para assinar a ART de execução dos serviços de instalações elétricas do escopo da obra. 
· Documento que comprove vínculo formal, com a Proponente, dos profissionais indicados como Responsáveis Técnicos. Essa comprovação deverá ser efetuada por intermédio do Contrato Social atualizado, se sócio, da Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de Serviço, da Ficha de Registro de Empregado ou da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica.
· Certidão de acervo técnico, emitida pelo CREA, em nome do Engenheiro Civil, indicado no item acima como responsável técnico, comprovando a execução de instalação de bomba submersa, com características semelhantes às do objeto desta licitação.
· Certidão de acervo técnico, emitida pelo CREA, em nome do Responsável Técnico, comprovando a execução de instalações elétricas com acionamento elétrico de sistema de partida suave do tipo Soft-Starter, com características semelhantes às do objeto desta licitação. 
· Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando prestação de serviço de instalação de bomba submersa em poço artesiano com acionamento elétrico de sistema de partida suave do tipo Soft-Starter, ou similar.

8.2. Execução dos serviços
8.2.1. A execução dos serviços compreenderá fornecimento e instalação de bomba, tubulação de recalque do Poço Artesiano, conjunto de quadro de partida e demais equipamentos necessários aos procedimentos a serem realizados, além do acompanhamento de engenharia. É importante que a empresa contratada seja especialista nesse tipo de serviço, pois existem peculiaridades nas instalações da bomba, nas emendas elétricas e no sistema de partida do motor.  
8.2.2. O Responsável pelas instalações elétricas deve se responsabilizar por instalações e emendas de cabos submersos; testes de isolação na bomba, instalação dos medidores de níveis; projeto, montagem, instalação e ajustes do Painel Soft-Starter; e instalação do sistema de monitoramento. 
8.2.3.  A licitante deverá informar em sua proposta os valores  dos itens individualmente e os preços deverão ser condizentes com os de 	mercado.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,  devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
8.2.4. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
8.2.5.  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 	meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos  mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
8.2.6.  Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 	constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 	degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 	correção das faltas e irregularidades constatadas. 
8.2.7.  O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a 	avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
8.2.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
8.2.9. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º 	e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 	sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 	legislação 	vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 	conforme disposto nos 	artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 	técnicas, vícios redibitórios art. 441 do Código Civil, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 	corresponsabilidade da Contratante ou de 	seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9. NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 Natureza não se trata de prestação de serviço continuada.
9.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 	empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação 	entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
10. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 Não se aplica.
11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1 A prestação de serviços terá previsão de 45 (quarenta e cinco) dias.
11.2 O serviço será contratado para 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 30 (trinta) dias.
12. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL
12.1. Não se aplica.
13.  DAS ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E PREÇOS 
13.1.  Da quantidade de Material:
13.1.1 Dados e quantitativos foram obtidos e calculados com base nos projetos e podem ser verificados nos desenhos e documentos que fazem parte desta proposta. Cada um dos quantitativos encontrados foram calculados e informados na planilha, que corresponde ao anexo I deste documento.
13.1.2. Está prevista Aquisição de Bomba submersa, Tubulação de Recalque 	e todos os componentes e equipamentos  necessários para o poço artesiano 	da UFOP. 
13.1.3. A empresa contratada deverá determinar no contrato o valor do 	serviço em conformidade com os valores praticados no mercado e dentro do 	preço estimado no TR (Termo de Referência).
13.1.4 O objeto deste Contrato poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para compras e até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da contratação para reforma de edifício ou equipamento, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Dos preços
13.2.1. Serão apresentados em reais, de forma unitária e por item oferecido, incluindo os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra a ser aplicada de forma direta e indireta, administração, responsabilidade técnica de execução; todos os custos adicionais e constando também o total final da proposta;
13.2.2. Todos os custos dos serviços secundários e/ou acessórios necessários para a execução da obra e materiais não discriminados deverão estar inclusos nos preços dos itens da planilha de orçamento (anexo I).
13.2.3. Não serão permitidos reajustes de preços;
13.2.4. O parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa n. 5/2014 – SLTI/ MP estabelece que, no âmbito de cada parâmetro apresentado para pesquisa de preços, o resultado dessa pesquisa será a média ou o menor dos preços obtidos. 
13.2.5. O Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras específicas para obras e serviços de engenharia, define a mediana como critério a ser utilizado para aferição do preço de mercado. 
13.2.6. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União entende que o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana, uma vez que constituem medidas de tendência central e, desse modo, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado, conforme entendimento exarado no Acórdão 3068/2010 – Plenário. 
13.2.7. Verifica-se, assim, que tanto a jurisprudência como os normativos vigentes permitem à Administração adotar para definição do preço de mercado os critérios de menor preço, média ou mediana.
13.2.8. Portanto, considerando a planilha de referência de preço, anexa a este documento, o custo estimado para a execução dos serviços, obtido pela  análise do projeto desenvolvido diante da emergência do objeto, é de R$ 194.128,09(Cento e noventa e quatro mil, cento e vinte oito reais e nove centavos). [image: ]


14. LEVANTAMENTO DE MERCADO
14.1Dados e quantitativos foram obtidos e calculados com base nos projetos e podem ser verificados nos desenhos e documentos que fazem parte desta proposta. Cada um dos quantitativos encontrados foram calculados e informados na planilha, que corresponde ao anexo I deste documento.
	14.2. Quanto ao tipo de solução a contratar, acredita-se que a realização de licitação na modalidade Carta Convite, seja a melhor alternativa para se contratar os serviços em análise, desde que a licitante atenda a todos os requisitos da Contratação.

15.  JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

15.1Técnica e Comercial
A empresa do ramo de engenharia CONTRATADA deverá executar todos os serviços definidos e detalhados nos documentos em questão, no caso, serviços relacionados ao fornecimento e instalação de bomba submersa, tubulação de recalque para poço artesiano tubular profundo revestido e acionamento elétrico com Quadro Soft-starter e demais equipamentos necessários  Estas etapas estão inter-relacionadas, sendo necessário o planejamento da execução para evitar incompatibilidades técnicas. 
15.2. Perda de Escala
Não haverá perda de escala.
15.3  Aproveitamento do Mercado
A solução não parcelada (grupo único) dos serviços permitirá maior aproveitamento do mercado com melhor competitividade, evitando licitações com poucos fornecedores, com consequente aumento dos valores contratados em comparação à contratação em grupo (ou item) único.
15.4 O prazo para execução total dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da assinatura do contrato, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela contratada, previamente aprovada pela UFOP.

16. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
16.1. Benefícios diretos:							
Continuidade das atividades Institucionais.
16.2. Benefícios indiretos:
16.2.1. Pagamento apenas do que realmente for realizado, verificado e aprovado pela equipe de Fiscalização da Instituição.
16.2.2. Simplificação de rotinas e demandas de utilização de água da Instituição.
17. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
17.1 Será necessária a indicação, pelo Coordenador de Suprimentos, dos servidores que serão responsáveis pelo envio das máscaras de publicação à Contratada.



17.2 Cronograma da contratação:
	ATIVIDADES
	RESPONSÁVEL 
	OBS.:

	Documento de formalização da demanda
	Coordenador de Suprimentos
	OK

	Portaria de nomeação da equipe
	Coordenador de Suprimentos
	OK

	Estudo preliminar e gerenciamento de riscos
	Equipe de planejamento da contratação
	OK

	Setor de licitação enviar edital para parecer
	Coordenador de Suprimentos
	

	Parecer Jurídico
	Procuradoria Federal
	

	Adequação do processo em atendimento às recomendações da Procuradoria Federal
	Setor solicitante (Coordenadoria de Suprimentos)
	

	Abertura e encerramento da licitação
	Área de Licitações
	

	Emissão de nota de empenho
	Diretoria de Orçamento e Finanças
	

	Assinatura do contrato
	Setor de contratos
	


18. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
18.1. Com base no estudo realizado, consideramos viável a contratação de empresa especializada e registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para prestação de serviços não continuados, com fornecimento total de todos os equipamentos e acessórios novos e originais necessários ao perfeito funcionamento. De forma a  garantir o cumprimento das atividades Administrativas e Acadêmicas com eficiência e com possível redução de custos para Instituição. 
19. DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
19.1 Fica definido como gestor do contrato o profissional nomeado no cargo de Prefeito Universitário da UFOP, atualmente ocupado pela Profª. Drª. Sandra Maria Antunes Nogueira e como fiscal técnico o Engenheiro do quadro efetivo nomeado pela Prefeita ocupante do setor de fiscalização.
20. DOS ANEXOS
Anexo I - Planilha de Referência
Anexo I – Mapa de riscos
21.  COMISSÃO 
	RESPONSÁVEIS

	Ouro Preto, 29 de julho de 2019.
__________________________________
Neymar Camões de Moura
SIAPE: 1.041.731
__________________________________
Paulo Eduardo Pinto Viana
SIAPE: 2.178.450
_________________________________
Edna Paula da Costa Reis
SIAPE: 1.051.501
_____________________________
Élcio Rodrigues das Dores
SIAPE: 1.096.382
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PLANILHA DE REFERENCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

Materiais e mao de obra para execugao dos servigos especificados
m BOMBA E TUBULAGAO DE RECALQUE DO NOVO POGO ARTESIANO
CENTRO DE CONVENGOES - CENTRO HISTORICO

2 [SERVIGOS PRELIMINARES RS 13.080,89
4 |ARQUITETURAE ELEMENTOS DE URBANISMO R$7.612,19
5  |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS RS 49.183,27
6  [INSTALAGOES ELETRICAS RS 77.345,22
7 |INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES RS 7.586,25
9 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.872,56

10 |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS RS 37.447,71

TOTAL GERAL COM BDI R$ 194.128,09

BDI (INCLUIDO INDIVIDUALMENTE EM CADA SERVIGCO)

25%

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS
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