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Estudo Teécnico Preliminar 3/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23109.010936/2022-50

2. Descricao da necessidade

2.1 Contratagdo de empresa para servigos de controle integrado e manejo ecolégico de pombos da espécie Columba livia a serem
executados nas coberturas dos prédios nas dependéncias da Universidade Federal de Ouro Preto, através da prestacdo de
servigos continuados de desalojamento e controle populacional dos pombos, incluindo captura, transporte, manejo ecolégico,
isolamento fisico/quimico (espiculas, tela e gel) e monitoramento mensal dos prédios visando inibir o retorno da espécie. O
servico contard com fornecimento de mdo de obra qualificada, produtos quimicos, materiais e equipamentos, técnicas de
prevencdo e combate, dos invasores, com seguranca, eficiéncia e com o menor impacto possivel em relacdo ao uso de
praguicidas, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, usudrias do local.

A contratagdo visa preservar a seguranca pessoal de servidores, alunos e usuérios da Universidade Federal de Ouro Preto, atendendo

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Satide Ocupacional e Seguranca do Trabalho Ronaldo Pedro de Freitas

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O servigco de controle de pombos devera se basear no conceito de Controle Integrado de
Pragas (CIP) que significa: Um sistema que incorpora acfes preventivas e corretivas
destinadas a impedir que vetores e as pragas ambientais possam gerar problemas
significativos.

4.2 OBJETIVOS:

* Controlar essa fauna sinantrépica nociva em ambientes infestados e/ou propicios ao seu
desenvolvimento, mediante a implantac&o do Controle Integrado de Pragas;

* Diminuicdo da populacdo de pombos em 50% no minimo em relagdo a sua populacéo
inicial ao longo de 12 meses;

* Controle de pombos com medidas que impe¢am a sua instalacéo e oviposicéo;

* Mapear pontos criticos de ocorréncia desse tipo de fauna;

* Quantificar e qualificar os niveis de infestacéo;

* Captura de pombos por meio das armadilhas e manejo ecoldgico para ambiente externo
as dependéncias da UFOP (distancia minima de 400 km) e/ou posterior alojamento num
pombal adequado da empresa contratada ambiente externo as dependéncias da UFOP
(distancia minima de 200 km).

4.3 DEFINICOES:
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4.3.1 CAPTURA: Ato de deter, conter ou impedir, temporariamente, por meio quimico ou
mecanico, a movimenta¢do de um animal, seguido de soltura (IBAMA, IN 154/07). http://www.
ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/INO154- 010307.PDF

4.3.2 CONTROLE DA FAUNA: Captura de espécimes animais seguida de soltura, com
intervencdes de marcacgdo, esterilizacdo ou administracdo farmacoldgica; captura seguida de
remogdao e translocacao; captura seguida de eliminacdo; ou eliminacdo direta de espécimes
animais (IBAMA, IN 141/2006). http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0141-
191206.PDF

4.3.3 FAUNA: Conjunto de espécies de animais que vivem em uma determinada area.

4.3.4 FAUNA SINANTROPICA: Populacdes animais de espécies silvestres nativas ou exoticas
gue utilizam recursos de areas antropicas, de forma transitéria em seu deslocamento, como via
de passagem ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as como area de vida (IBAMA,
IN141/2006). http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0141-191206.PDF

4.3.5 FAUNA SINANTROPICA NOCIVA: Fauna sinantrépica que interage de forma negativa
com a populacdo humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econémica ou
ambiental, ou que represente riscos a saude publica (IBAMA, IN141/2006). http://www.ibama.
gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0141-191206.PDF

4.3.6 MANEJO DE FAUNA: Ato de manipular/controlar populacdes ou individuo animal,
utilizando-se de conhecimentos ecoldgicos com vistas no equilibrio entre as necessidades
dessas populacdes e as necessidades dos seres humanos.

4.4 PERIDIOCIDADE DOS SERVICOS:

4.4.1 A CONTRATADA devera realizar vistorias nos locais descritos neste documento e outros
gue a fiscalizacao indicar necessério, de acordo com o checklist mensal de controle de pombos
elaborado pela CONTRATANTE. Inicialmente, a periodicidade obrigatoria serd de duas vezes
por més em locais criticos e uma vez por més em locais com auséncia ou baixa presenca de
pombos.

4.4.2 Os servi¢cos, que por ventura ndo puderem ser realizados em dias de semana, poderao
ser executados nos finais de semana, desde que acordo com o setor demandante.

4.4.3 As atividades que ndo forem executadas pela condicdo ruim do tempo ou outra razdo
qgualquer, deverdo ser compensadas no més seguinte e justificadas no relatério mensal.

4.4.4 Nas visitas mensais, obrigatoriamente, dois funcionarios deverao estar presentes e nas
atividades mais complexas, o responsavel técnico também devera estar presente.

4.4.5 O responsavel técnico devera comparecer na area de execucao dos servicos no minimo
uma vez por més. Este responsavel técnico devera ser o indicado no certame. Caso contrario,
o0 substituo deveré ter a mesma qualificacao de habilitacdo técnica daquele indicado.

4.5 INSTRUCOES PARA A IDENTIFICACAO DE PONTOS CRITICOS E ESTIMATIVA
POPULACIONAL
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4.5.1 A prevencao ira focar na identificacdo de pontos criticos de ocorréncia da espécie alvo. A
identificacdo dos pontos criticos, juntamente com a estimativa populacional devera estar
presente no relatério operacional.

4.5.2 Serdo executadas estimativas populacionais mensais ao longo do prazo de vigéncia do
contrato. Para cada estimativa o pesquisador devera fazer 2 contagens em trés dias de uma
semana e fazer a média aritmética dessas duas contagens. Os locais e os horarios escolhidos
para realizar as contagens ao longo da instituicio serdo definidos apos visitas in loco. E sabido
gue a maior atividade dos pombos se da nos periodos mais ensolarados do dia e recomenda-
se fazer as coletas das 10:00 as 15:00. Desta forma, deve-se evitar fazer as contagens em
condicdes de tempo adversas (vento forte e precipitacdo elevada), pois tais adversidades
diminuem significativamente a visibilidade de aves (BIBBY, BURGUES & HILL, 1992).

4.5.3 Levando-se em considercdo que o ambiente possui muitas area abertas e de facil
visualizacdo das aves, serda utilizado o método de contagem direta por pontos fixos. Um dos
métodos mais utilizados para a contagem de aves e para a determinagdo da abundéancia de
espécieis (BIBBY, BURGUES & HILL, 1992). Esse método consiste em fazer contagens a partir
de um ponto, onde o observador se mantém durante um intervalo de tempo pré-estabelecido
(RALPH et al., 1995). Uma distancia de 200 metros entre 0os pontos € suficiente para que nao
ocorra a sobreposicdo na contagem das aves (GUTZWILLER, 1991; SANDSTROM, 2006). A
abundéncia populacional serd definida em funcdo da densidade, calculada pelo somatério do
namero de individuos da instituicdo e dividido pela &rea terrestre.

4.6 METAS DE REDUCAO POPULACIONAL:

4.6.1 O mais importante passo do Controle Integrado de Pragas é a avaliacdo dos resultados.
As populacdes de pombos precisam ser monitoradas e as medidas preventivas e corretivas
devem ser frequentemente reavaliadas. As estimativas populacionais serdo utilizadas como
base para a verificacdo das metas de reducao populacional.

4.6.2 Partindo-se da populagéo inicial estimada na primeira contagem mensal, a sétima
estimativa populacional feita 6 (seis) meses depois, devera ter sofrido uma reducdo de no
minimo 25% e na ultima, ou seja, passados 12 (doze) meses de servicos, devera ter sofrido
uma reducéo de 50% no minimo em relacao a sua populagéo inicial.

4.6.3 Nos primeiros seis meses, os trabalhos terdo foco, preferencialmente, nas técnicas de
afugentamento, por meio das barreiras fisicas e coleta de ninhos e ovos (depois sera feita a
primeira medicdo de reducdo de 25%). No segundo semestre, poderdo ser incluidas as
metodologias alternativas como capturas sem abate e outras metodologias.

4.6.4 As estimativas populacionais serdo utilizadas como base para a verificacdo das metas de
reducdo populacional. Serdo mensais e deveréo ser feitas conforme as orientacdes descritas
no item

4.6.5 A cada més sera feita uma estimativa populacional para avaliar a eficacia das
metodologias usadas e verificar se a populacdo permanece estabilizada, de acordo com a
reducdo esperada para aquele periodo.

4.6.6 Para efeitos de fornecer maior confiabilidade ao item de metas de redugéo populacional,
as estimativas populacionais utilizadas para a avaliagdo das metas serdo feitas pela
CONTRATANTE, acompanhadas do responsavel técnico da CONTRATADA.
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4.7 METODOLOGIAS OBRIGATORIAS:

4.7.1 No primeiro més de trabalho serd feito uma avaliacdo geral do responsavel técnico
juntamente com o fiscal do contrato, para identificar pontos prioritarios de atendimento:
localizar ninhos, fontes de alimento, rotas de acessos e conhecer comportamentos que
beneficiam a presenca das aves.

4.7.1.1 A Contratada devera apresentar para aprovacdo da FISCALIZACAO um Plano de
Acado detalhando mensalmente o tipo de metodologia a ser executada, além das seguintes
informacgdes obrigatorias: metragem, prédio e as datas previstas para execugcdo no inicio de
cada més de prestacdo de servico.

4.7.2 Realizacdo da vedacdo de vaos de acesso em telhados, beirais, forros e demais
estruturas propicias a permanéncia das aves.

4.7.3 Manutencdo e vistoria mensal nos equipamentos/acessoérios e vedacdes de vaos
empregados para o controle da populagéo de pombos.

4.7.4 Instalacao de barreiras fisicas e gel repelente em locais de pouso e permanéncia que se
julgarem necessarios.

4.7.5 Os dispositivos anti-pouso e barreiras fisicas usadas nos servigos, gel repelente,
sistemas de arames similares ao tipo post and wirestickon base, espiculas e dispositivo similar
ao tipo Bird Slope Bird Repellent além das telas de vedacdo do tipo para viveiro de arame
galvanizado.

4.7.6 O gel repelente deve ser usado em beirais e outras estruturas, como medida provisoria.
Esse produto deve ser atéxico.

4.7.7 Partindo-se do principio que as aves procuram os lugares altos para descansar, como
colunas, vigas e outras estruturas, com possibilidade de permanéncia e nidificacdo das aves,
deverdo ser usadas, preferencialmente, espiculas similar ao tipo Antiroostingpigeonspikes de
metal galvanizado.

4.7.8 Também deverdo ser usados o sistema de arame inoxidavel com suporte e o dispositivo
similar ao tipo Bird Slope Bird Repellent como medida de resolugéo definitiva.

4.7.9 Existem muitas op¢Oes de fixacdo: o mais usado é o gel silicone, outros métodos incluem
pregos, parafusos, bracadeiras, velcro (para aplicacdes internas) e montagem com opc¢éao
removivel/reversivel. O produto pode ser instalado na vertical, horizontal ou diagonal.

4.7.10 A superficie a ser protegida deve estar completamente limpa, garantindo que a sujeira e

outros detritos sejam completamente removidos. Também é importante remover o liqguen ou
gualquer outro crescimento de plantas.

4.7.11 O sucesso desses dispositivos depende do monitoramento de todos os locais de
permanéncia e nidificacdo para desencorajar as aves da area.

4.7.12 Equipamentos de acesso, como andaimes, PTAs (elevadores verticais) ou outros que se
julgarem necessérios poderao ser solicitados para locais inacessiveis.

4.7.13 Para o controle de natalidade das aves serdo utilizados pequenos pombais, nos quais
0s pombos sdo encorajados a empoleirar-se e a reproduzir-se e a partir do qual seus ovos
podem ser recolhidos quando postos e substituidos por ovos ficticios.
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4.7.14 O pombal deve ser confeccionado em madeira e pintado.

4.7.15 A instalacdo dos pombais contraceptivos sera feita em conjunto com a CONTRATANTE
para determinar os melhores pontos.

4.7.16 Nos pombais contraceptivos serdo utilizadas réplicas de ovos de madeira ou pléstico e o
controle sera mensal.

4.7.17 Nos demais locais o controle semanal de ninhos e de ovos serd pela sua inutilizacdo. A
simples remoc¢é&o de ovos pode encorajar a reinstalagéo.

4.7.18 Os ovos que forem inutilizados serdo tomados do ninho, e tornados inférteis usando
uma agulha para fura-los ou imergindo parafina liquida. Depois serdo recolocados no mesmo
ninho. Esse procedimento deve cobrir inteiramente os poros da casca do ovo, impedindo o
embrido de se desenvolver (é necesséario esperar secar). Apos alguns dias os residuos dos
ovos e ninhos devem ser coletados.

4.7.19 A CONTRATADA se compromete a realizar vistorias nos locais descritos e outros que
se julgarem necessario, de acordo com o checklist mensal de controle de pombos elaborado
pela CONTRATANTE. A periodicidade serd de duas vezes por més em locais criticos e uma
vez por més em locais com auséncia ou baixa presenca de pombos.

4.7.20 A CONTRATADA deve segregar, acondicionar e destinar adequadamente os residuos
solidos gerados na execucgdo dos servigos.

4.7.21 A empresa deve orientar a Administracdo da UFOP sobre ac¢fes corretivas que devem
ser tomadas em relacao as fontes de agua, alimento e locais de nidificacdo, de modo a evitar a
proliferacdo dos pombos.

4.7.22 A CONTRATADA devera elaborar um checklist relativo aos materiais/equipamentos da
lista do item 4.8.

4.8 MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:

4.8.1 De acordo com checklist, a CONTRATADA devera dispor de: Escada e demais
equipamentos para trabalho em altura; dispositivo similar ao tipo Bird Slope Bird Repellent;
espiculas similares ao tipo Anti-roostingpigeonspikes; parafina liquida; telas; armadilhas
similares ao tipo multicaptura; sistema de arames similares ao tipo post and wirestickon base;
botas de borracha; capacete facial de pressdo negativa com filtro contra particula P3;
prancheta para facilitar anota¢des; uso obrigatério de uniforme e guarda-p6 (com lavagem e
troca diarias).

4.8.2 Para o controle populacional de pombos devera ser adotado os seguintes critérios:

4.8.2.1 Em hipétese alguma podera ocorrer um exterminio em massa, ou até mesmo individual
das aves;

4.8.2.2 Para a remocédo dos ninhos com filhotes e ovos, a CONTRATADA devera possuir uma
licenca ambiental, emitida por Org&o responséavel, onde é descrito a maneira correta de fazer a
retirada e a destinacdo do que for removido;

4.8.2.3 ApoOs o local estar totalmente desalojado, a CONTRATADA devera aplicar produtos que
impecam o retorno dos invasores por um periodo de no minimo 12 meses.
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4.8.3 Devido a natureza dos servicos a serem fornecidos pela CONTRATADA, a participagéo
no processo de licitagdo requer que a concorrente atenda de forma inicial ao que segue:

4.8.3.1 Devido a natureza dos servigos a serem fornecidos pela CONTRATADA, a participagao
no processo de licitagdo requer que a concorrente atenda de forma inicial ao que segue:

4.8.3.2 Comprovacdo de Registro e Quitacdo da empresa no conselho profissional
correspondente ao servico licitado;

4.8.3.3 Comprovacdo de Registro e Quitacdo no conselho profissional correspondente ao
servico licitado, do profissional que sera o responsavel técnico pela execucdo dos servicos ora
licitados;

4.8.3.4 Comprovacao do licitante de que o responsavel técnico, indicado no subitem anterior,
pertence ao seu quadro, na data prevista para qualificacao técnica.

4.8.3.5 A prova de pertencer ao quadro profissional da empresa podera ser comprovada
através de copia de anotacbes em carteira de trabalho ou, contrato de trabalho (CLT) ou,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) conforme Lei n° 6496/77, ou, se sOcio
/proprietario da empresa, através de cOpia do contrato social ou outro documento que
comprove o solicitado.

4.8.3.6 Apresentar termo de licenca/alvara da autoridade sanitaria e ambiental competente,
conforme art.5 da RDC n°® 52 de 22 de outubro de 2009.

4.8.3.7 Comprovagdo do cadastro do licitante no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente poluidoras conforme lei 6938/81 e IN n. 11 de 13 de abril de 2018 do IBAMA. A
contratada devera seguir, além da legislacao pertinente a sustentabilidade, na execucdo dos
servi¢cos civis 0s seguintes requisitos: |) Priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucdo dos servicos; Il) Observar as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO e
as normas I1SO n° 14.000 da Organizagéo Internacional para a Padronizagdo (International
Organization for Standardization); Ill) Aplicar, sempre que possivel, materiais que possuam 0s
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: Que sejam constituidos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2; que
sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares; que os materiais
devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante 0 transporte
e o] armazenamento; e que 0s materiais nao contenham st

4.8.3.8 A contratada devera exibir sempre que solicitado pela fiscalizagdo a comprovacgéo do
disposto neste inciso mediante apresentacdo de certificagdo emitida por instituicdo publica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias ambientais. Caso o material aplicado ndo tenha a
certificacdo que comprove 0s requisitos deste inciso, a UFOP realizara diligéncias para verificar
a adequacdo do produto as exigéncias do ato convocatorio, correndo as despesas por conta da
contratada, devendo, caso ndo se confirme a adequac¢ao do produto, a sua substituicdo, sem
gualquer acréscimo para a UFOP.

4.8.3. 9 Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacoes e especificacbes determinadas pela ANVISA,;
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4.8.3.10 Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada durante os servicos, face ao
gque determina o Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.8.3.11 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca individual e coletivo, que se
fizerem necessarios para a execugao de servigos;

4.8.3.12 Realizar programa de treinamento de seus empregados, antes do inicio dos servi¢cos
objetivando a reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua, reducdo de
producdo de residuos sdlidos e ruidos, bem como de acidentes, segundo as normas
ambientais vigentes;

4.8.3.13 Sempre que possivel, realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos
pela contratada, e faca a sua destinacdo as associacfes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis;

4.8.3.14 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos. O contrato de prestacdo dos servicos em questdo
terd previsao de duragéo inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogagédo conforme a Lei
8.666/93.

4.8.315 Devera ser realizada também a desinsetizagédo de piolhos e limpeza das estruturas e
forros de onde os pombos foram retirados. Assim como a vedacdo dos possiveis locais de
acesso da espécie.

5. Levantamento de Mercado

O objeto a ser contratado é caracterizado como servico comum de que trata a Lei n° 10.520/02, o Decreto n° 5.450/05 e o
Decreto n° 3.555/00, haja vista que os padrdes de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregéo.

Para a referida contratacdo observa-se apenas uma solucéo:

5.1. Contratacdo de empresa terceirizada para servicos de controle integrado e manejo ecolégico de pombos da espécie Columba
livia a serem executados nas coberturas dos prédios nas dependéncias da Universidade Federal de Ouro Preto, através da
prestacdo de servicos continuados de desalojamento e controle populacional dos pombos, incluindo captura, transporte, manejo
ecoldgico, isolamento fisico/quimico (espiculas, tela e gel) e monitoramento mensal dos prédios visando inibir o retorno da
espécie.

Ponto negativo: ndo foram observados pontos negativos para esta solucéo.

6. Descricao da solucdao como um todo

Quanto ao tipo de solucdo a contratar, analisando-se os procedimentos da contratacdo anterior, das contratagdes em outros
orgdos, bem como a legislacdo pertinente em relacdo a naturezada contratacdo, acredita-se que a realizacdo de licitacdo na
modalidade Pregdo Eletronico do tipo Menor Prego seja a melhor alternativa para se contratar os servi¢os em anélise, desde
que a Contratada atenda os requisitos da contratagdo, podendo ser utilizado o recurso de aproveitamento de licitagoes
equivalentes em outros 6rgdos desde que ndo acarretem em prejuizos para a institui¢do e para os servicos prestados.
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Pregdo eletrénico para contratagdo de empresa especializada em servicos de manejo ecolégico de pombos urbanos (Columba livia
) nas dareas internas, externas e cobertura nas dependéncias da UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP com
desalojamento dos espécimes, desinsetizacdo de piolhos, limpeza das estruturas e forros de onde os pombos foram retirados
e vedacao dos possiveis locais de acesso da espécie.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os servigos de manejo e controle de pombos vem sendo executados na Universidade Federal de Ouro Preto com intuito de
cumprir a missdo institucional de manter a satide e seguranga da comunidade académica. Dessa forma, levando em
consideracdo o levantamento realizado pela Coordenadoria de Saide Ocupacional e Seguranca do Trabalho da instituicdo,
chegou-se aos quantitativos estimados para o servi¢o, conforme a Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Listagem de prédios para execucio dos servicos de manejo e controle de pombos Areas cobertas da UFOP
OURO PRETO - CENTRO

SETOR AREA (M?)
CENTRO DE CONVENCOES 5.735,96
REITORIA 232,89
ESCOLA DE MINAS 4.795,00
ESPACO BEM VIVER - CINE VILA RICA 1.005,00
LAPAC 575,69
MUSEU DA FARMACIA 2.358,90
NAJOP 137,88
IFAC 142,92
AREA TOTAL (M2) 14.984,24
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO

SETOR AREA (M?)
ALMOXARIFADO 608,89
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BLOCO DE SALAS DE AULAS 1.353,80
BLOCO DE SERVICOS 935,64
CEDUFOP - GINASIO GINASTICA E PISCINA 3.056,60
CEDUFOP - GINASIO POLIESPORTIVO 3.226,24
CEDUFOP - QUADRAS POLIESPORTIVAS 4.772,87
CENTRO DE COMUNICAGAO 443,03
CENTRO DE CONVERGENCIA 1.566,46
CENTRO DE VIVENCIA ( RESTAURANTE UNIVERSITARIO/PAPELARIA/ DCE/BANCO SANTANDER) [|3.604,47
ESCOLA DE MEDICINA 2.294,48
DEGEO/DEMIN 5.782,70
DEMIN (TODOS OS PREDIOS) 1.325,13
EDTM/CEAD 2.972,82
ESCOLA DE FARMACIA 2.721,80
ESCOLA DE MINAS 11.479,54
FARMACIA ESCOLA 164,70
ICEB 13.289,20
IFAC - DEART/DEMUS 1.750,00
LABORATORIO DE QUIMICA INDUSTRIAL 611,55
LABORATORIO DE PROCESSAMENTO DE MINERIOS 237,93
LABORATORIO DE SINTERIZAGAO - DECAT 130,09
LABORATORIOS DA ESCOLA DE MINAS 1.267,55
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MORADIAS ESTUDANTIS 383,40
NUPEB 485,78
PORTARIA 02 - ACESSO RUA 14 22,23
PORTARIA PRINCIPAL 60,00
PRACA DE ALIMENTAGAO 615,10
SETOR DE OBRAS - BARRACAO 74,44
SETOR DE OFICINAS - MARCENARIA E SERRALHERIA 579,18
SETOR DE TRANSPORTES/GARAGEM 1.056,78
SUBTOTAL 66.872,40
BIOTERIO 650,92
CANIL 1 105,24
CANIL 2 178,10
CENTRO DE SAUDE 833,79
LABORATORIO CIRURGICO AMBULATORIAL 359,09
LABORATORIO DE PRATICAS CIRURGICAS 327,08
ENUT 3.226,45
MATERNIDADE CANINA 192,98
SUBTOTAL 6.389,94
AREA TOTAL (M?) 73.232,34
CAMPUS JOAO MONLEVADE

I
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SETOR AREA (M)
Jodo Monlevade (Blocos de salas, sanitarios, quadra coberta) 4.001,17
AREA TOTAL (m2) 4.001,17
CAMPUS MARIANA

SETOR AREA (M?)
ANTIGA CASA DOS VIEIRAS 218,93
BLOCO BIBLIOTECA/LABORATORIOS - BLOCO II 1.186,05
BLOCO SALAS DE AULA - BLOCO I 528,93
BLOCO SALAS DE PROFESSORES - BLOCO III 469,59
CASA DA GUARDA 162,70
GUARITA 17,21
MORADIAS ESTUDANTIS 835,44
PREDIO PRINCIPAL 1.528,96
BIBLIOTECA 1.372,17
PREDIO EM EXPANSAO - ANEXO REUNI 1.201,12
SALAS DE AULA 864,82
SEMINARIO 3.568,29
AREA TOTAL (M?) 11.954,21

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 238.553,78
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8.1 O valor estimado é decorrente das cotacdes colhidas junto aos fornecedores via e-mail, enviado as empresas
que trabalham com o servigco em questdo. Ao todo foram enviados e-mails solicitando orcamento a 4 fornecedores. Todos os 4
fornecedores apresentaram os or¢amentos, sendo escolhido o orcamento de menor valor por m2.

8.2 O valor global anual estimado para o servigo é de R$238.553,78 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e trés reais

Descricdo Detalhada ( Estimativa de custo dos servicos de manejo e controle integrado de
pombos ( Aplicagdo de gel repelente, instalacio de sistema de arames similares ao tipo post|Areas Valor
and wirestickon base, espiculas e dispositivo similar ao tipo Bird Slope Bird Repellent além||(m?) Total

das telas de vedacao do tipo para viveiro de arame galvanizado).

Item

OURO PRETO - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE ECOLOGICO DE POMBOS
(COLUMBA LIVIA) NAS AREAS COBERTAS DA UFOP - CAMPUS OURO PRETO E

1 CENTRO, INCLUINDO CAPTURA, TRANSPORTE, MANEJO ECOLOGICO, 88.216,58 R
ISOLAMENTO FiSICO/QUIMICO (ESPICULAS, TELA E GEL) E MONITORAMENTO m 202.015,97
MENSAL DOS PREDIOS.

JOAO MONLEVADE - PRESTAGAO DE SERVICOS DE CONTROLE ECOLOGICO DE
POMBOS (COLUMBA LIVIA) NAS AREAS COBERTAS DA UFOP - CAMPUS, JOAO 400117 R $
2 MONLEVADE, INCLUINDO CAPTURA, TRANSPORTE, MANEJO ECOLOGICO, m? ’ 9.162,67

ISOLAMENTO FiSICO/QUIMICO (ESPICULAS, TELA E GEL) E MONITORAMENTO
MENSAL DOS PREDIOS.

MARIANA - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE ECOLOGICO DE POMBOS
(COLUMBA LIVIA) NAS AREAS COBERTAS DA UFOP - CAMPUS MARIANA,[11.954,21 R $

INCLUINDO CAPTURA, TRANSPORTE, MANEJO ECOLOGICO, ISOLAMENTO FiSICO[m? 27.375,14
/QUIMICO (ESPICULAS, TELA E GEL) E MONITORAMENTO MENSAL DOS PREDIOS.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Foi escolhida a forma de grupo tnico para que a padronizagdo dos servicos oferecidos, bem como a celeridade na prestacdo
dos servigos, diminuindo o risco de falhas na sua prestacdo, com a necessidade de conservar a integridade qualitativa do objeto,
uma vez que vdrios prestadores de servigos poderdo provocar descontinuagdo da uniformizagdo, assim como problemas no
gerenciamento e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratacao tem 0 intuito
de constituir um todo unitdrio. Além disso, haverd economia de escala devido a economia logistica e
a diminuicdo de transtornos que poderiam surgir com a existéncia de duas ou mais empresas
para a execucdo e supervisao do servico a ser prestado.

9.2 Justifica-se a realizag@o da licitagdo por grupo tnico, poto que, se a licitacdo fosse dividida em varios itens, possibilitaria a
contratacdo de diversos fornecedores distintos, fato que representaria prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto, uma vez

que podera acarretar transtornos para uma eficiente execucdo contratual, como por exemplo, saber de qual a empresa é a
responsabilidade quanto a eventual intoxicacdo de servidores causada pela aplicagdo de determinado tipo de veneno.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, os servigos em comento serdo contratados de forma
independente.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo estd prevista para o Plano Anual de Contratacdes - PAC 2021 da Coordenadoria de Saide Ocupacional e
Seguranca do Trabalho - UFOP.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Nao interrupcdo das atividades da instituicdo por quaisquer interdi¢des devido ao desrespeito a legislacdo de prevencdo a
satde do trabalhador.

Cumprimento do papel de entidade de ensino com preocupacdo em atendimento as praticas de protecdo aos seus usudrios,
colaboradores e ao meio ambiente.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Vistoria de um técnico especializado de uma empresa de controle de pragas devidamente registrada. Através da analise da
edificacdo, serdo recomendadas alteragOes construtivas para dificultar ou impedir o acesso dos pombos
no local. Os vdos na estrutura, parapeitos e aberturas nas telhas, sdo locais que podem ser usados como abrigos ou para
construcao de ninhos. Nestes pontos, a utilizagdo de barreiras fisicas serd necessaria para coibir a utilizagdo. Assim, fios de nylon,
redes e outras formas de barreiras podem ser empregadas nesse sentido.

13.2 A CONTRATADA ficara encarregada de realizar duas campanhas educativas para os funcionarios da UFOP, abordando
métodos preventivos, acdes educativas, as principais doengas que podem transmitir, reprodugao,

alimentagdo, prejuizos e outras questdes inerentes aos servicos executados na instituicdo. Uma das campanhas devera ser feita
com até 3 (trés) meses de trabalho e a tltima até o fim do periodo de vigéncia do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratada para a prestacdo dos servigos objeto deste Estudo, devera pautar- se sempre pelo uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente Estudo Técnico esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do 6rgdo, atende adequadamentt

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art
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16. Responsaveis

RONALDO PEDRO DE FREITAS
COORDENADOR(A) DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANGA DO TRABALHO

REINALDO CORREA MAIA
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

FERNANDO ANTONIO SARAIVA RODRIGUES
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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