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Estudo Técnico Preliminar - 21/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23109.005167/2022-78

2. Descrição da necessidade

A Escola de Educação Física oferece em sua estrutura dois cursos de graduação (Licenciatura e Bacharelado em Educação
Física), 21 ações de extensão (7 ativas esse semestre por causa da pandemia, com as 14 paradas tendo previsão de retorno para
agosto), treinamentos para 11 equipes universitárias da UFOP e para 5 atléticas de cursos da universidade. A média de pessoas
que circulam na escola, entre alunos, professores, servidores e população em geral, é de 1.200 pessoas envolvidas nestas ações.

 

Por causa disso, o uso de material esportivo necessário para atender toda a demanda de ensino, pesquisa e extensão da EEF é
altíssima, necessitando de reposição constante, principalmente quando se trata de bolas esportivas. Entretanto a EEF apresenta
alta demanda de uso de materiais mais específicos, como os de laboratórios, para que a escola possa continuar ofertando práticas
esportivas focadas na promoção de saúde, lazer e competição para a comunidade universitária e ouro-pretana em geral.

 

A aquisição regular de materiais para a EEF torna-se necessária diante das demandas que a escola sempre apresentou.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Escola de Educação Física – DEEF Héber Eustáquio de Paula

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

a- Os materiais entregues deverão estar em conformidade com as especificações mínimas constantes no Termo de Referência da
licitação, bem como atender a todas as disposições legais e regulamentares dos órgãos fiscalizadores;

 

b- Sempre que for solicitado, deve ser enviado para a análise da EEFUFOP uma amostra dos materiais comprados, para ver se a
qualidade atende a descrição do Termo de Referência da licitação;

 

c- Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. Levantamento de Mercado

A sugestão de preços dos materiais necessários se encontra no documento Pesquisa de Preço Material Educativo Esportivo –
30.14 (seq. SEI nº 0339190).
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6. Descrição da solução como um todo

Os materiais solicitados pela EEF desta vez são indispensáveis para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão
relacionadas à Ginástica, Treinamento esportivo e Jogos. Hoje a EEF conta com 9 disciplinas, dois projetos de extensão e três
laboratórios que necessitam dos materiais da planilha para realizar as suas atividades regulares e a aquisição dos mesmos se torna
essencial.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Itens de consumo como caneleiras, frequencímetros, faixas, steps, cones, minitrampolins são itens que precisam ser comprados
com uma certa frequência, devido ao desgaste dos mesmos pelo uso recorrente nas atividades da EEF.

 

Como já foi dito anteriormente, os materiais solicitados atendem atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendendo a
comunidade em geral (ouro-pretana e universitária) de jovens à terceira idade.

 

Pensando no segundo semestre de 2022 e no retorno das atividades que estão paradas por causa da pandemia de SARs-Covid, a
quantidade dos itens descrita na Planilha de Pesquisa de Preço Material Educativo Esportivo – 30.14 atendem as atividades da
EEF.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 96.644,15

Na Planilha de Preço de Material Educativo Esportivo – 30.14 são apresentados os 19 materiais necessários para realização das
atividades de Ginástica e Treinamento na EEFUFOP.

 

Os itens da EEF têm o valor total de R$ 96.644,15 (Noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) e a
quantidade de itens descritos atendem a demanda atual da escola.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Sugere-se o parcelamento da aquisição dos materiais esportivos da planilha, garantindo que cada item seja adquirido de um
fornecedor específico dele e não de modo geral, já que há materiais de Ginástica, de Jogos, de Treinamento, aumentando também
a competitividade das licitações. 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os materiais solicitados vão de acordo com o planejamento estratégico da UFOP, constando na programação orçamentária e
financeira atual dentro dos seguintes itens:
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a- Os objetivos 1, 5 e 9 descritos no Item 10.2 do PDI 2016-2025 da UFOP, a aquisição dos materiais se faz necessário para
melhorar a qualidade dos cursos de Licenciatura e Bacharelado oferecidos pela Educação Física, garantindo um ensino de
qualidade para os discentes, tanto na teoria quanto na prática.

 

b- Os objetivos 1 e 3 descritos no Item 10.4 do PDI 2016-2025 da UFOP, a aquisição dos materiais se faz necessário para
melhorar a qualidade da pesquisa na UFOP, possibilitando a prática esportiva na universidade e estimulando a pesquisa
multidisciplinar, seja no ensino, extensão ou treinamento.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Através da aquisição dos materiais solicitados será possível atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e treinamento da
Escola de Educação Física.

13. Providências a serem Adotadas

Para acompanhar o andamento da aquisição dos materiais, além da avaliação dos itens vencedores dos pregões eletrônicos, será
solicitado que o Diretor da EEUFOP indique um servidor da escola para ficar como o responsável para avaliar e fiscalizar o
processo como um todo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Todo o material adquirido para a Educação Física será encaminhado para a reciclagem ou para o descarte sustentável quando sua
vida útil acabar. Dessa forma não acarretará nenhum dano ao ambiente ou à universidade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante dos estudos feitos pela equipe, consideramos viável a aquisição dos materiais levantados pela EEFUFOP na Planilha
Material Educativo Esportivo - 30.14, para que a escola possa desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e
treinamento de forma a atender às necessidades da Unidade e da UFOP.
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16. Responsáveis

 

RENATO LOPES MOREIRA
TECNICO EM EDUCACAO FISICA

 

 

 

HEBER EUSTAQUIO DE PAULA
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Planilha Material Educativo Esportivo - 30.14 (0320992).xls (35.0 KB)
Anexo II - Mapa de Riscos DEEFD 0352537.pdf (327.5 KB)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO


REITORIA

ESCOLA DE EDUCACAO FISICA


DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o
objetivo de uma contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de
Contratação.

 

RISCO 01

Probabilidade:  (  ) Baixa        (X) Média        (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixa        (  ) Média        (X) Alta

Id. Dano: Não será possível adquirir materiais da planilha 30.14 para a EEF.

1. Pode ser que a manutenção preventiva e corretiva não consiga colocar em funcionamento adequado
os equipamentos que se encontram com problemas consideráveis.

Id. Ação Preventiva Responsável

1. Prever recursos para a aquisição de materiais. CLC, PROPLAD
e EEFUFOP

Id. Ação de Contingência Responsável

1. Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a
revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

PROPLAD e
DOF

 

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Ouro Preto, 27 de junho de 2022.

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO

 

Renato Lopes Moreira

SIAPE n.º 1.725.147

 

Heber Eustáquio de Paula

SIAPE n.º 0.418.917

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renato Lopes Moreira, TECNICO EM EDUCACAO FISICA, em 27/06/2022, às
16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por Heber Eustaquio de Paula, DIRETOR(A) DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
em 27/06/2022, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0352537 e o código CRC
29E4A9C1.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 23109.005167/2022-78 SEI nº 0352537

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000

Telefone: (31)3559-1518   - www.ufop.br


