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Estudo Teéecnico Preliminar 1/2021

1. Informacoes Basicas

Niimero do processo: 23109.006936/2020-93

2. Descricao da necessidade

Prestacado de servicos continuados de desinsetizacdo, desratizacio e descupinizacio com o fornecimento de mao de obra, todos os
insumos, materiais, equipamentos e ferramentas a serem executados nas areas internas e externas da UFOP visando atender a
demanda da instituicao.

O presente estudo refere-se 3 contratacdo de servicos de desinsetizacdo, desratizacio e descupinizacio a serem executados nas
dreas internas e externas da UFOP, cabendo a Contratada fornecer todos os insumos (mdo de obra e materiais) necessarios a
execucdo contratual. Trata-se, como serda demonstrado no documento, de servico continuo e essencial ao perfeito funcionamento
da Instituicao.

Serdo apresentados os principais requisitos a serem abordados na contratacdo, justificando a necessidade, bem como as
quantidades estimadas, o dispéndio financeiro estimado da instituicio, os documentos que embasaram as informacdes
apresentadas, para que apos avaliacido da demanda, os setores competentes possam avaliar a contratacio pretendida e, na forma
legal, procederem os devidos encaminhamentos.

2.1 Faz-se necessdria a confratacio de empresa especializada para a prestacao dos servicos continuados de desinsetizacdo,
desratizacdo e descupinizacio, com o fornecimento de mao de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios, a serem executados nas areas internas e externas da UNIVERSIDADE FEDERAIL DE OURO PRETO - UFQP,
conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas a serem estabelecidas no Termo de Referéncia, faz-se necessaria,
considerando:

2.1.1 A NR-05 estabelece através do mapa de risco, a obrigatoriedade da elaboracido de um projeto integrado de controle de
riscos de animais peconhentos em todos os estabelecimentos, que somente podera ser realizado com produtos de uso
domissanitarios que obedecam as normas da ANVISA. O controle de animais peconhentos é necessario para preservar a
seguranca pessoal de servidores e discentes;

2.1.2 O Controle de Pragas em instituicdes de ensino sdo de fundamental importancia, pois além de atender as exigéncias de
Legislacdes Sanitdrias cuidados desse tipo devem fazer parte do calendario de manutencao escolar e nio devem ser esquecidos
ou deixados de lado. Manter estes ambientes sempre livres aos riscos que as pragas oferecem aos estudantes e usudrios,
proporcionando e oferecendo bem-estar e conforto. O Controle de Pragas nestas areas deve ser seguro, eficaz e ecologicamente
correto, evitando assim prejuizos econdmicos e riscos a satde.

2.1.3 Necessidade de erradicar e prevenir a proliferacio de insetos de espécies diversas, observados em todos os prédios desta
Instituicio;

2.1.4 Necessidade de eliminar e prevenir a proliferacao de ratos;
2.1.5 Preservacao e integridade da saide dos servidores, discentes e usudrios desta Instituicio;

2.1.6 Dar continuidade aos servicos prestados, atualmente executados pelo Pregdo Eletrénico 013/2019, Processo de n°
23109.002206/2019-80, cuja vigéncia esta determinada até 13 de setembro de 2019.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Servico de Saide Ocupacional Ronaldo Pedro de Freitas
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para que os servicos objeto deste Estudo Preliminar sejam contratados e corretamente executados, existem alguns requisitos
minimos a serem considerados, elencados a seguir:

4.1 Deverd ser celebrado um Contrato com vigéncia de 12 (doze meses) com inicio imediato considerando que a anterior para
este servigo ja ndo estd valida..

4.2 De acordo com o disposto no art. 29 da Lei 8.666/93, a Contratada devera apresentar e manter durante a vigéncia da ata a
regularidade fiscal e trabalhista.

4.3 Os servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacdo deverdo ser executados observando rigorosamente o
estabelecido nas normas da ANVISA e demais especificacdes exigidas neste Estudo (Item 6 — Descricdo da solu¢do como um
todo).

4.4 A empresa a ser contratada deve operar de acordo com as diretrizes da Resolucdo - RDC n°® 52, de 22 de outubro de 2009, que
dispde sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestacio de servico de controle de vetores e pragas urbanas a fim
de garantir a qualidade e seguranca do servico prestado e minimizar o impacto ao meio ambiente, 3 satde do consumidor e do
aplicador de produtos saneantes desinfetantes.

4.5 A empresa contratada devera executar os servicos de desinsetizacdo, desratizacio e descupinizacdo nas areas internas e
externas da Universidade Federal de Ouro Preto, observando rigorosamente o estabelecido nas metodologias atinentes ao assunto,
das legislacdes trabalhistas, ambientais e sanitarias, mantendo todas as condicdes de habilitacio e qualificacio exigidas de acordo
com 0s requisitos da contratacao.

4.6 Utilizar equipamentos, transportes e pessoal as suas expensas, bem como fornecer todos os produtos e materiais necessarios
para a execucao dos servicos, sem nenhum 6nus para a Contratante;

4.7 Reparar, corrigir, ou refazer as suas expensas no todo ou em parte, 0s servicos em que se verificarem imperfeicdes, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucido dos servicos ou de materiais empregados;

4.8 Responsabilizar-se por todo ou qualquer dano causado ao patriménio da UFOP ou de terceiros, decorrentes da ma execucao
dos servicos, quando devidamente comprovado;

4.9 Recrutar em seu nome e sob sua inteira exclusiva responsabilidade sem qualquer vinculo da UFOP, os empregados
necessarios a perfeita execucdo dos servicos objeto deste estudo e utilizar na execucio desses servicos exclusivamente

empregados seus;

4.10 Indicar preposto da empresa, visando os contatos de servico com o representante do Setor de Seguranca do Trabalho,
durante a execucao dos servicos;

4.11 O valor final da proposta deve incluir todas as despesas administrativas, logisticas, de servico, mio de obra, material, dentre
oufras provenientes da execucao do servico;

4.12 Os servicos deverdo, preferencialmente, ser realizados nas sextas-feiras e sabados, conforme demanda da Contratante e
acordada com a Contratada.

5. Levantamento de Mercado

O objeto a ser contratado é caracterizado como servico comum de que trata a Lei n® 10.520/02, o Decreto n® 5.450/05 e o Decreto
n°® 3.555/00, haja vista que os padrdes de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas de sua prestacio
sd0 as usuais do mercado e passiveis de descricdes sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregao.

A seguir, estao listados alguns dos fornecedores que participaram da 1iltima licitacio realizada pela UFOP, Registro de Precos n®
013/2019, o que demonstra que existe concorréncia para o objeto a ser licitado.

a) APREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS - CNPJ: 20.813.243/0001-56;
b) ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA — CNPJ: 13.999.074/0001-25

c) D D Minas Imunizacio e Controle de Pragas Ltda. - ME — CNPJ: 15.798.115/0001-40;

2de 15



UASG 154046 Estudo Técnico Preliminar 1/2021

d) CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA — CNPJ: 42.919.977/0001-57;
e) Dedetizadora Barbosa Ltda. ME — CNPJ: 71.136.006/0001-39;

f) Dedetizadora Itabirito Ltda. ME — CNPJ: 22.613.208/0001-19;

g) Oliveira Comércio e Servicos de Controle de Vetores e Pragas — CNPJ: 07.904.799/0001-90;

h) Biopragas — Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda. - CNPJ: 09.631.641/0001-19.

Quanto ao tipo de solucdo a contratar, analisando-se os procedimentos da contratacdo anterior, das contratacdes em outros
6rgdos, bem como a legislacdo pertinente em relacio a natureza da contratacdo, acredita-se que a realizacdo de licitacdo na
modalidade Pregio Eletrénico do tipo Menor Preco seja a melhor alternativa para se contratar os servicos em analise, desde que a
Contratada atenda os requisitos da contratacdo, podendo ser utilizado o recurso de aproveitamento de licitacdes equivalentes em
outros 6rgaos desde que nao acarretem em prejuizos para a instituicio e para os servicos prestados.

6. Descricao da solucao como um todo

Contratacio de empresa especializada na prestacdo de servicos de desinsetizacdo, desratizacio e descupinizacio, com
fornecimento de todos os insumos (mao de obra, materiais, etc) necessarios a completa execucao dos servicos, com celebracdo de
contrato de 12 (doze) meses de vigéncia, podendo este, no interesse da Administracio, ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses
e desde que atendidos todos os requisitos para tal.

Os servicos deverdo ser executados conforme descricdo a seguir:

6.1 Servicos de desinsetizacdo:

Para os servicos de desinsetizacio contra pragas, baratas, moscas, tracas, percevejos, aranhas, larvas de mosquitos, escorpides e
oufros insetos rasteiros deverao ser utilizados inseticidas de categoria toxicolégica III, desodorizados, na forma liquida, em spray,
iscas, em pé ou em gel, conforme cada caso;

Metodologia de aplicacao:

a) Pulverizacdo em todas as caixas sépticas das dreas externas;

b) Pulverizacdo em todos os ralos dos sanitarios e das copas;

) Pulverizacdo nos rodapés externos das paredes dos andares térreo de todos os prédios;

d) Pulverizacio nos rodapés internos de todas as paredes de todos os prédios;

e) Pulverizacdo em todas as areas comuns e de circulacdo como escadas, hall de elevadores, hall de escadas, etc.;

) Aplicacao de inseticida em gel para baratas em todos os locais de alojamento desses animais em todos os andares dos prédios
que serao descritos posteriormente;

g) Estar de acordo com o cronograma estabelecido pela Contratante;

h) Causar o minimo de impacto ao meio ambiente;

i) Atingir os objetivos e exterminar as col6nias, impedir a formacao e surgimento de novos insetos;
j) Nao colocar em risco a satde de pessoas que transitam nas instalacdes;

k) Nao contaminar o ambiente com cheiro, vapores e fumacas;

1) Permitir que o ambiente possa ser lavado sem eliminar o efeito do produto aplicado;

m) Devera ser aplicado por profissionais treinados e identificados;

n) Emitir relatérios dos servicos constando data e horario da aplicacao, produto aplicado e responsavel pela aplicacio;
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0) Promover monitoramento das areas tratadas em acdo conjunta com a contratante, reforcando a aplicacio se for o caso até a
solucao do problema;

p) Utilizar equipamentos de protecdo individual (EPI's) adequados para cada situacio.

6.2 Servicos de desratizacdo:

a) Colocacao de cochos com raticida nas dreas externas e nas areas internas dos locais descritos posteriormente;
b) Nas caixas de passagem, galerias de redes pluviais e esgotos, deve ser utilizado o raticida em po;
c) Havendo maior infestacdo, devera ser usado um método mais eficaz no combate aos roedores.

6.3 Servicos de descupinizacio:

a) O combate a cupins e polias deve ser precedido de criteriosa vistoria a fim de identificar o tipo de cupim infestante, localizar
possiveis col6nias e levantar outras informacdes que auxiliem na tomada de decisio quanto aos métodos de combate a serem
adotados;

b) Os servicos deverdo ser executados nas portas, divisdrias, armarios, estantes e demais itens de madeira e derivados existentes
nos prédios descritos posteriormente, sempre que detectados focos de cupins através de vistoria técnica.

6.4 Locais onde os servicos deverdo ser executados:

ILOCAL IEN'DERE(;O

01 Escola de Minas - Rua Henrique Goerceix, 241-321, Ouro Preto - MG, CEP: 35400-000

02 Escola de Farmacia (Centro - Rua Costa Sena, 171 - Centro, Ouro Preto - MG, CEP: 35400-
000

[Prédios localizados no Centro 03 Reitoria da UFOP - R. Diogo de Vasconcelos, 122, Ouro Preto - MG, 35400-000
[Historico
04 Centro de Artes e Convencdes da UFOP - Diogo de Vasconcelos, 328 - Pilar, Ouro Preto -
MG, 35400-000

05 Estacio Ferroviaria de Ouro Preto - Endereco: Praca Cesario Alvim, s/n - Barra, Ouro
Preto - MG, 35400-000

01 Instituto de Ciéncias Sociais Aplicadas - Rua do Catete, 166, Centro, Mariana

Campus Mariana . . .. o .
P 02 Instituto de Ciéncias Humanas e Sociais - R. do Seminario, s/n - Centro, Mariana - MG,

35420-000

Campus Morro do Cruzeiro 03 Rua Professor Paulo Magalhaes Gomes, Ouro Preto - MG, CEP: 35400-000

Campus Jodao Monlevade 04 Rua 36, 115 - Loanda, Joao Monlevade - MG, CEP: 35931-008.

6.5 — Listagem dos prédios onde os servicos serdo executados (area e periodicidade)

Vide item 7 — Estimativa das quantidades acompanhadas das memédrias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a estimativa da quantidade a ser contratada, bem como o tipo de servicos, foram consideradas as pragas recorrentes nos c
ampi da UFOP, observadas pelo setor de satide ocupacional da UFOP, levando-se em consideracdo os periodos de reinfestacio,
bem como a drea construida levantada pela Prefeitura do campus universitdrio. Estabeleceu-se um ciclo de controle baseado
também nas recomendacdes dos 6rgaos competentes, que serao revisados periodicamente.

Uma vez que a estimativa da quantidade é baseada na area construida dos prédios, nio utilizou-se o histérico de contratacdes
anteriores. Ainda assim, ressalta-se que a estimativa do contrato vigente (n° 020/2014) atendeu as necessidades da UFOP ao
longo da vigéncia contratual. Para esta contratacdo revisou-se a area a ser tratada, acrescentando-se novos prédios a demanda
anterior, como o Centro de Convergéncia e excluiram-se outras, como a Biblioteca do IFAC (Centro) e Restaurantes
Universitarios.

Ante o exposto, a seguir apresenta-se a demanda para os servicos em tela, drea total e periodicidade, considerando-se os prédios
onde os servicos deverdo ser executados:

7.1 Servicos de desinsetizacdo e desratizacao

OURO PRETO - CENTRO

SETOR IAREA CONSTRUIDA (M?) IPERIODICIDADE
CENTRO DE CONVENCOES 8.764,86 6/6 meses
REITORIA 138,26 6/6 meses
ESCOLA DE MINAS 9.559,97 6/6 meses
[ESPACO BEM VIVER 282,42 6/6 meses
ESTACAO FERROVIARIA (Prédio da estacio e Vagio) 162,63 6/6 meses
LAPAC 491,4 6/6 meses
MUSEU DA FARMACIA 2.632,88 6/6 meses
INAJOP 122,81 6/6 meses
[PROEX (prédio externo ao campus) 201,85 6/6 meses
AREA TOTAL 23.007,08

CAMPUS OURO PRETO - MORRO DO CRUZEIRO

SETOR [AREA CONSTRUIDA (M?)  [PERIODICIDADE

IALMOXARIFADO 615,36 6/6 meses
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BLOCO DE SALAS DE AULA 2.569,50 6/6 meses
[BLOCO DE SERVICOS 849,64 6/6 meses
CEDUFOP - GINASIO GINASTICA E PISCINA 3.421,94 6/6 meses
CEDUFOP - GINASIO POLIESPORTIVO 8.655,80 6/6 meses
CEDUFOP - QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.720,00 6/6 meses
CENTRO DE COMUNICACAO 1.685,36 6/6 meses
CENTRO DE CONVERGENCIA 6.366,08 6/6 meses
CENTRO DE VIVENCIA (sob o RU) 845 6/6 meses
CONCHA ACUSTICA 273,98 6/6 meses
DECME 259,98 6/6 meses
DEGEO / DEMIN 9.228,39 6/6 meses
DEMIN 2.746,70 6/6 meses
EDTM/CEAD 3.872,07 6/6 meses
[ENUT 3.357,87 6/6 meses
ESCOLA DE FARMACIA 1.590,71 6/6 meses
ESCOLA DE MINAS 9.830,25 6/6 meses
FARMACIA ESCOLA 161,54 6/6 meses
ICEB 23.356,64 6/6 meses
[FAC -DEART/ DEMUS 1.710,70 6/6 meses
LAB. DE QUIMICA INDUSTRIAL 777,93 6/6 meses
LABORATORIO DE PROCESSAMENTO DE MINERIOS 234,91 6/6 meses
LABORATORIO DE SINTERIZACAO - DECAT 130,1 6/6 meses
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LABORATORIOS DA ESCOLA DE MINAS 9.450,98 6/6 meses
MORADIAS ESTUDANTIS 2.369,45 6/6 meses
INUPEB 1.419,84 6/6 meses
PORTARIA 02 - ACESSO RUA 14 22,23 6/6 meses
PORTARIA PRINCIPAL 60 6/6 meses
PRACA DE ALIMENTAGAO 958,31 6/6 meses
SETOR DE OBRAS - BARRACAO 317,5 6/6 meses
SETOR DE OFICINAS - MARCENARIA E SERRALHERIA 1.139,67 6/6 meses
TRANSPORTES/GARRAGEM 1.089,70 6/6 meses
SUBTOTAL 103.988,13

BIOTERIO 779,48 [Mensal
CANIL 01 100,73 [Mensal
CANIL 02 224,71 [Mensal
CENTRO DE SAUDE 2.032,09 [Mensal
LABORATORIO CIRURGICO AMBULATORIAL 369,29 [Mensal
LABORATORIO DE PRATICAS CIRURGICAS 2683 [Mensal
MATERNIDADE CANINA 203,73 [Mensal
SUBTOTAL 3.978,03

AREA TOTAL 107.966,16

CAMPUS JOAO MONLEVADE E BELO HORIZONTE

SETOR A CONSTRUIDA (M?) ERIODICIDADE
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Jodo Monlevade (Blocos de salas, sanitarios, quadra coberta) 10.358 6/6 meses
[Escritorio De Belo Horizonte 445,63 6/6 meses
AREA TOTAL 10.803,63

CAMPUS MARIANA

SETOR AREA CONSTRUIDA (M?) [PERIODICIDADE
IANTIGA CASA DOS VIEIRAS 393,87 6/6 meses
BLOCO BIBLIOTECA/LABORATORIOS - BLOCO II 2.297,74 6/6 meses
[BLOCO SALAS DE AULA - BLOCOI 1.057,86 6/6 meses
BLOCO SALAS DE PROFESSORES - BLOCO III 038,74 6/6 meses
CASA DA GUARDA 304,61 6/6 meses
GUARITA 10,56 6/6 meses
IMORADIAS ESTUDANTIS 1.976,33 6/6 meses
PREDIO PRINCIPAL 2.695,81 6/6 meses
BIBLIOTECA 2.349,19 6/6 meses
PREDIO EM EXPANSAQ - ANEXO REUNI 2.100,60 6/6 meses
SALAS DE AULAS 1.732,80 6/6 meses
SEMINARIO 6.047,99 6/6 meses
AREA TOTAL 21.906,10

RESUMO — SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAOQ

SETOR AREA TOTAL (MZ) ERIODICIDADE
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OURO PRETO CENTRO 23.007,08 6/6 meses
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 103.988,13 6/6 meses
JOAO MONLEVADE E BELO HORIZONTE 10.803,63 6/6 meses
CAMPUS MARIANA 21.906,10 6/6 meses
I TOTAL 6/6 meses 159.704,94

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 3.978,03 [Mensal
TOTAL MENSAL 3.978,03

TOTAL 163.237,34

7.2 Servicos de descupinizacio

OURO PRETO - CENTRO

SETOR IAREA TOTAL {MZ) IPER]ODIC]])ADE
ESCOLA DE MINAS 9.559,97 IAnual

CENTRO DE CONVENCOES 8.764,86 IAnual

ESTACAO FERROVIARIA (Prédio da estacio e Vagio) 162,63 IAnual

MUSEU DA FARMACIA 2.632,88 IAnual

REITORIA 188,26 IAnual

AREA TOTAL 21.908,60

CAMPUS OURO PRETO - MORRO DO CRUZEIRO

SETOR AREA TOTAL (M?) IPER]ODIC]])ADE

CENTRO DE CONVERGENCIA 6.366,08 IAnual
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IAR.EA TOTAL IG.BSG,OS |

RESUMO — SERVICOS DE DESCUPINIZACAQ

SETOR IAREA TOTAL (M?) IPER]ODIC]])ADE
OURO PRETO — CENTRO 21.908,60 Anual

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 6.366,08 Anual

AREA TOTAL 28.274,68

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Visando estimar o valor da contratacio, conforme disposto na Instrucio Normativa n® 003, de 20 de abril de 2017, da Secretaria
de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos
para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacio de servicos em geral, procedeu-se a pesquisa no
Painel de Precos, cujos relatérios constam do ANEXO I1, utilizada para embasar as decisdes sobre o método mais adequado para
a contratacao.

As tabelas abaixo relacionam os precos encontrados nas ferramentas de pesquisa:

Tabela 4: Pesquisa de Precos — Painel de Precos — Desinsetizacio e desratizacio por aplicacao

IReferéncia IPrego Unitario por m?
[UASG 926449 — PE 068/2019 — Item 02 RS 0,38
[UASG 926449 — PE 068/2019 — Item 01 RS 0,38
[UASG 988815 — PE 078/2019 — Item 06 RS 0,40
[UASG 160044 — PE 005/2020 — Item 01 RS 0,40
[UASG 200117 — PE 017/2020 — Item 01 RS 0,40
[UASG 160044 — PE 008/2020 — Item 01 RS 0,40
[UASG 985155 — PE 039/2019 — Item 01 RS 0,44
[UASG 988815 — PE 078/2019 — Item 07 RS 0,50
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[UASG 160379 — PE 015/2019 — Item 02 RS 0,52
[UASG 160531 — PE 229/2019 — Item 02 RS 0,58
[UASG 160379 — PE 015/2019 — Item 02 RS 0,60
[UASG 781600 — PE 004/2019 — Item 02 RS 0,64
[UASG 510178 — PE 012/2020 — Item 01 RS 0,69
[UASG 153031 — PE 051/2020 — Item 03 RS 0,70
[UASG 160418 — PE 071/2019 — Item 01 RS 0,73

|1VIEDIA

IRS: 0,52

Tabela 5: Pesquisa de Precos — Painel de Precos — Descupinizacao por aplicacao

IReferéncia IPrego Unitario por m?2
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 21 IRS 0,77
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 03 IRS 0,77
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 27 IRS 0,77
[UASG 110102 — PE 021/2018 —Item 18 IRS 0,77
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 15 IRS 0,77
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 24 IRS 0,77
[UASG 120623 — PE 047/2019 — Item 03 IRS 1,29
[UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 06 RS 2,02
[UASG 160352 — PE 017/2018 — Item 10 IRS 2,39

|1VIEDIA

|R3 1,32
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Os critérios utilizados na montagem do orcamento do servico de descupinizacao, considerando sua grande amplitude em
pesquisa inicial, incluiram a limitacio do teto da quantidade de itens contratada tendo em vista 0 impacto da mesma no valor total
de contrato, além de critérios como a descricao do servico, unidade de medida e periodo de contratacio entre 2019 e 2020,
considerando a reducio nos processos concluidos disponiveis no Painel de Precos devido a pandemia.

Considerando a variacio de precos obtida para ambos os servicos, optou-se pela utilizacio da média para composicdo do
orcamento para os servicos de desinsetizacao e descupinizacio.

Para calculo do valor total estimado da licitacio, considerou-se a seguinte férmula:
V= AcxNaxP

onde,

V: valor total do item (por prédio)

Ac: area construida

Na: nimero de aplicacdes em 12 meses

P: preco referencial (média) (R$/m?*aplicacao)

Dessa forma, considerando-se a demanda da instituicdo e da aplicacdo da férmula acima, e as consideracdes descritas no Item
6 tem-se que o valor estimado da licitacdo é:

8. 1 — Estimativa de Precos: desinsetizacdo e desratizacdo e descupinizacdo

Servico Area por aplicagio (m?)  [Valor da Aplicacio por m? IPeriudicidade Valor anual
DESINSETIZACAQ 155.704,94 RS 0,08 6/6 meses RS 25.552,79
DESRATIZACAO 155.704,94 RS 0,13 6/6 meses RS 41.523,28
DESINSETIZACAQ 3.978,03 RS 0,08 [Mensal R$3.818,91
DESRATIZACAO 3.978,03 RS 0,13 IAnual RS 6.205,73
DESCUPINIZACAO 28.274,68 RS 0,19 IAnual R$5.372,19
AREA TOTAL {mZ} 355.640,62 [VALOR TOTAL RS 82.472,90

Diante das tabelas acima, o valor estimado da licitacio sera de RS 82.472,90 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois
reais e noventa centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando-se as caracteristicas dos servicos a serem contratados e de todo o exposto, a contratacdo pretendida é tinica e
indivisivel, envolvendo a prestacio de servicos de desinsetizacdo, desratizacdo e descupinizacio, de acordo com a demanda da
Instituicdo. Desta forma, os servigos deverdo ser executados por uma uinica empresa e a licitacao deverd ser dividida por itens,
sendo estes agrupados em um unico grupo. A justificativa para se adotar um tnico grupo, considera o fato de se tratar de um
servico principal — controle de pragas urbanas, bem como a melhor eficiéncia na gestio e fiscalizacio do contrato.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O servico demandado neste estudo é de cardter independente de outras contratacdes na medida em que pode ser executado em
sua plenitude sem requerer que sejam prestados outros servicos. Também nio dependem da execucio deste diretamente a
prestacdo de oufros servicos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo pretendida encontra respaldo institucional, sobretudo no PDI — Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-
2025, bem como em legislacdes que versam sobre o assunto, inclusive as relacionadas a Licitacdes e Contratos.

11.1 Do Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI e Planejamento Estratégico:

O PDI 2016-2025 da UFQOP apresenta um compromisso da instituicio com sua comunidade académica de:

Melhoria continua e garantia dos principios constitucionais, definindo a satde e a qualidade de vida da sua comunidade,
desenvolvendo atividades sustentaveis, como valores seguidos.

Assegurar ambientes salubres e seguros de desenvolvimento das atividades dentro da instituicdo é um dever da mesma
que, ndo podendo ser eliminado por qualquer outra medida mitigatdria viavel, deve obedecer a legislacdo sobre a
concessao de adicionais de insalubridade e periculosidade.

Desta forma, o controle da fauna nociva nao € tratado de forma explicita no PDI, mas pode ser incluida como uma das
atribuicdes descritas ao setor responsavel pela seguranca do trabalho e satide ocupacional da UFOP, definido no Plano de
Desenvolvimento Institucional.

11.2 Dos Normativos que disciplinam a contratacdo dos servicos

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal, institui normas
para licitacdes e contratos da Administracdo Piblica e da outras providéncias;

Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitacio denominada
pregdo, para aquisicao de bens e servicos comuns;

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de licitacio denominada pregio, para aquisicdo de
bens e servicos comuns, e dd outras providéncias;

Decreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregio, na forma eletrénica, para aquisicdo de bens e
servicos comuns, e da outras providéncias;

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte;

Decreto n® 8.538, de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratacdes publicas de bens, servicos e
obras no ambito da administracio publica federal;

Instrucdo Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao;

Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispde sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias

Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que altera o Capitulo V do Titulo II da Consolidacao das Leis do
Trabalho, relativo a seguranca e medicina do trabalho e da outras providéncias.

Instrucdo Normativa IBAMA n® 141, de 19 de dezembro de 2006, que regulamenta o controle e manejo ambiental da
fauna sinantrépica nociva;

Resolucao - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, que dispde sobre Normas Gerais para funcionamento de Empresas
Especializadas na prestacio de servicos de controle de vetores e pragas urbanas.

Portaria N.” 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo I, da
Consolidacado das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho; e

Codigo Civil e demais legislacdes pertinentes.

Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011 que versa sobre a Lei de acesso a informacao: divulgacio do Edital e Termo
de Referécnia, bem como docuemtnos afins a contratacio, no Didrio Oficial da Unido e na pagina da UFOP —
Coordenadoria de Suprimentos.
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12. Resultados Pretendidos

Com a contratacao dos servicos de desinsetizacio, desratizacio e descupinizacio, pretende-se:

12.1 Beneficios diretos:

a) Cumprimento da Resolucdo Anvisa RDC n® 216, de 15 de setembro de 2004, que dispde sobre Regulamento Técnico de Boas
Praticas para Servicos de Alimentacio;

b) Manutencao da seguranca e satide dos frequentadores da UFOP em observacao a Portaria n® 3214/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego/MTE, em suas Normas Regulamentadoras - NR de Medicina e Seguranca do Trabalho, em especial a NR 05
que define os riscos ocupacionais;

¢) Nao interrupcao das atividades administrativas ou académicas imprescindiveis para o atendimento as atividades fins da
instituicao pela presenca e ameaca aos frequentadores da UFOP pela fauna sinantrdpica nociva objeto deste contrato.

12.2 Beneficios indiretos:

a) Cumprimento do papel de entidade de ensino com preocupacao em atendimento as praticas de sustentabilidade e a protecao
a0s seus usuarios, colaboradores e ao meio ambiente.

13. Providéncias a serem Adotadas

Para que os servicos sejam executados da melhor forma possivel, obedecendo-se a legislacdo que rege o assunto, os setores da
Universidade serdo informados previamente, através um comunicado oficial do servico de Sadde Ocupacional da UFOP, em
relacdo as datas para realizacdo das atividades inerentes ao presente servico, tendo em vista a necessidade do acompanhamento
de um representante do setor no momento da execucao.

Os servicos deverdo ser, preferencialmente, executados aos sabados e/ou domingos, acordado entre a Contratada e a Contratante,
dias em que normalmente os prédios estao desocupados, dado a periculosidade dos produtos utilizados.

Nao sdo necessarias acdes de adequacao previamente a celebracio do conftrato, considerando que a execucio do servico ja vem
sendo realizada na instituicio e que este é executado preferencialmente fora dos horarios das atividades académicas e
administrativas.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Dentre os riscos de impactos ambientais possiveis de se ocorrer na execucdo deste contrato esta a contaminacao do solo e cursos
pluviais. Sua mitigacdo é realizada com base na exigéncia do cumprimento das normais ambientais exigidas no termo de

referéncia, na exigéncia da utilizacio apenas de produtos aprovados pela ANVISA e na fiscalizacio da execucio do servico pelo
técnico de seguranca da UFOP designado para tal.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII,
art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.
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16. Responsaveis

RONALDO PEDRO DE FREITAS
COORDENADOR(A) DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO
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Lista de Anexos

Atencao: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexol- Anexos_01_e_02.zip (343.11 KB)



