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TRABALHO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento apresenta o estudo preliminar, baseado no artigo 24, §1° da citada Instrucao
Normativa, bem como o gerenciamento de risco nos termos do artigo 26 da mesma instrugao.

1. Informacdes Basicas

OBJETOQ: Prestagdo de servigos continuados de desinsetizacdo, desratizagcdo e descupiniza¢do com o
fornecimento de mao de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas a serem executados
nas areas internas ¢ externas da UFOP visando atender a demanda da institui¢ao.

Processo UFOP n°. 23109.006936/2020-93
Area demandante: Saude Ocupacional

O presente estudo refere-se a contratacao de servicos de desinsetizacao, desratizagao e descupinizagdo a
serem executados nas areas internas e externas da UFOP, cabendo a Contratada fornecer todos os insumos
(mao de obra e materiais) necessarios a execugdo contratual. Trata-se, como sera demonstrado no
documento, de servigo continuo e essencial ao perfeito funcionamento da Institui¢ao.

Serao apresentados os principais requisitos a serem abordados na contratacao, justificando a necessidade,
bem como as quantidades estimadas, o dispéndio financeiro estimado da instituicdo, os documentos que
embasaram as informagdes apresentadas, para que apos avaliagdo da demanda, os setores competentes
possam avaliar a contratacao pretendida e, na forma legal, procederem os devidos encaminhamentos.

2. Descricao da necessidade

2.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo dos servigos continuados de
desinsetizacao, desratizagdo e descupinizacdo, com o fornecimento de mao de obra, todos os insumos,
materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, a serem executados nas areas internas e externas da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO — UFOP, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e
estimativas a serem estabelecidas no Termo de Referéncia, faz-se necessaria, considerando:

2.1.1 A NR-05 estabelece através do mapa de risco, a obrigatoriedade da elaboragdo de um projeto integrado
de controle de riscos de animais pegonhentos em todos os estabelecimentos, que somente podera ser
realizado com produtos de uso domissanitarios que obedecam as normas da ANVISA. O controle de animais
peconhentos € necessario para preservar a seguranca pessoal de servidores e discentes;

2.1.2 O Controle de Pragas em institui¢cdes de ensino sao de fundamental importancia, pois além de atender
as exigéncias de Legisla¢des Sanitarias cuidados desse tipo devem fazer parte do calendério de manutencao
escolar e ndo devem ser esquecidos ou deixados de lado. Manter estes ambientes sempre livres aos riscos que
as pragas oferecem aos estudantes e usuarios, proporcionando e oferecendo bem-estar e conforto. O Controle
de Pragas nestas areas deve ser seguro, eficaz e ecologicamente correto, evitando assim prejuizos
econdmicos e riscos a saude.

2.1.3 Necessidade de erradicar e prevenir a proliferacao de insetos de espécies diversas, observados em todos
os prédios desta Instituigdo;
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2.1.4 Necessidade de eliminar e prevenir a proliferagao de ratos;
2.1.5 Preservagdo e integridade da satde dos servidores, discentes e usuarios desta Institui¢ao;

2.1.6 Dar continuidade aos servigcos prestados, atualmente executados pelo Pregdo Eletronico 013/2019,
Processo de n° 23109.002206/2019-80, cuja vigéncia esta determinada até 13 de setembro de 2019.

3. Area Requisitante
Servigo de Satde Ocupacional ---- Ronaldo Pedro de Freitas
4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para que os servicos objeto deste Estudo Preliminar sejam contratados e corretamente executados, existem
alguns requisitos minimos a serem considerados, elencados a seguir:

4.1 Devera ser celebrada uma Ata de Registro de Precos com inicio imediato considerando que a anterior
para este servigo ja ndo esta valida.

4.2 De acordo com o disposto no art. 29 da Lei 8.666/93, a Contratada devera apresentar e manter durante a

vigéncia da ata a regularidade fiscal e trabalhista.

4.3 Os servicos de desinsetizacdo, desratizagdo e descupinizagao deverao ser executados observando

rigorosamente o estabelecido nas normas da ANVISA e demais especificagdes exigidas neste Estudo (Item 6

— Descriciao da solu¢do como um todo).

4.4 A empresa a ser contratada deve operar de acordo com as diretrizes da Resolucdo - RDC n°® 52, de 22 de

outubro de 2009, que dispde sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestacao de servico de
controle de vetores e pragas urbanas a fim de garantir a qualidade e seguranga do servigo prestado e
minimizar o impacto ao meio ambiente, a satide do consumidor e do aplicador de produtos saneantes
desinfetantes.

4.5 A empresa contratada devera executar os servicos de desinsetizagdo, desratizacao e descupinizagao nas
areas internas e externas da Universidade Federal de Ouro Preto, observando rigorosamente o estabelecido
nas metodologias atinentes ao assunto, das legisla¢des trabalhistas, ambientais e sanitarias, mantendo todas
as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas de acordo com os requisitos da contratagao.

4.6 Utilizar equipamentos, transportes e pessoal as suas expensas, bem como fornecer todos os produtos e
materiais necessarios para a execu¢ao dos servi¢os, sem nenhum 6nus para a Contratante;

4.7 Reparar, corrigir, ou refazer as suas expensas no todo ou em parte, 0s servigos em que se verificarem
imperfei¢des, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao dos servigos ou de materiais empregados;

4.8 Responsabilizar-se por todo ou qualquer dano causado ao patrimonio da UFOP ou de terceiros,
decorrentes da ma execugao dos servicos, quando devidamente comprovado;

4.9 Recrutar em seu nome e sob sua inteira exclusiva responsabilidade sem qualquer vinculo da UFOP, os
empregados necessarios a perfeita execucdo dos servigos objeto deste estudo e utilizar na execugdo desses
servigos exclusivamente empregados seus;

4.10 Indicar preposto da empresa, visando os contatos de servigo com o representante do Setor de Seguranca

do Trabalho, durante a execucao dos servigos;

4.11 O valor final da proposta deve incluir todas as despesas administrativas, logisticas, de servigo, mao de
obra, material, dentre outras provenientes da execugao do servico;

4.12 Os servigos deverdo, preferencialmente, ser realizados nas sextas-feiras e sabados, conforme demanda
da Contratante e acordada com a Contratada.

5. Levantamento de Mercado
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O objeto a ser contratado ¢ caracterizado como servi¢o comum de que trata a Lei n® 10.520/02, o Decreto n°
5.450/05 e o Decreto n° 3.555/00, haja vista que os padrdes de desempenho, qualidade e todas as
caracteristicas gerais e especificas de sua prestacao sao as usuais do mercado e passiveis de descrigdes
sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregao.

A seguir, estdo listados alguns dos fornecedores que participaram da Ultima licitagdo realizada pela UFOP,
Registro de Precos n® 013/2019, o que demonstra que existe concorréncia para o objeto a ser licitado.

a) A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS - CNPJ: 20.813.243/0001-56;
b) ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA — CNPJ: 13.999.074/0001-25 ;
c) D D Minas Imunizagao e Controle de Pragas Ltda. - ME — CNPJ: 15.798.115/0001-40;

d) CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA — CNPJ:
42.919.977/0001-57,

e) Dedetizadora Barbosa Ltda. ME — CNPJ: 71.136.006/0001-39;

f) Dedetizadora Itabirito Ltda. ME — CNPJ: 22.613.208/0001-19;

g) Oliveira Comércio e Servicos de Controle de Vetores e Pragas — CNPJ: 07.904.799/0001-90;

h) Biopragas — Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda. - CNPJ: 09.631.641/0001-19.

Quanto ao tipo de solugdo a contratar, analisando-se os procedimentos da contratagdo anterior, das
contratagdes em outros 6rgaos, bem como a legislagdo pertinente em relagao a natureza da contratagao,
acredita-se que a realizacao de licitacdo na modalidade Pregdo Eletronico do tipo Menor Prego seja a melhor
alternativa para se contratar os servigos em analise, desde que a Contratada atenda os requisitos da

contratacdo, podendo ser utilizado o recurso de aproveitamento de licitagdes equivalentes em outros 6rgaos
desde que ndo acarretem em prejuizos para a instituicdo € para os servicos prestados.

6. Descricao da solucdo como um todo

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de desinsetizacdo, desratizagdo e
descupinizagdo, com fornecimento de todos os insumos (mao de obra, materiais, etc) necessarios a completa
execugdo dos servigos, com celebragao de contrato de 12 (doze) meses de vigéncia, podendo este, no
interesse da Administracdo, ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses e desde que atendidos todos os
requisitos para tal.

Os servicos deverdo ser executados conforme descri¢ao a seguir:

6.1 Servicos de desinsetizacio:

Para os servicos de desinsetiza¢do contra pragas, baratas, moscas, tragas, percevejos, aranhas, larvas de
mosquitos, escorpides e outros insetos rasteiros deverao ser utilizados inseticidas de categoria toxicologica
III, desodorizados, na forma liquida, em spray, iscas, em p6 ou em gel, conforme cada caso;

Metodologia de aplicacao:

a) Pulverizagdo em todas as caixas sépticas das areas externas;

b) Pulverizagdo em todos os ralos dos sanitarios e das copas;

c¢) Pulverizagao nos rodapés externos das paredes dos andares térreo de todos os prédios;
d) Pulverizagdo nos rodapés internos de todas as paredes de todos os prédios;

e) Pulverizagdo em todas as areas comuns e de circulacdo como escadas, hall de elevadores, hall de escadas,
etc.;
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f) Aplicagao de inseticida em gel para baratas em todos os locais de alojamento desses animais em todos os
andares dos prédios que serdo descritos posteriormente;

g) Estar de acordo com o cronograma estabelecido pela Contratante;

h) Causar o minimo de impacto ao meio ambiente;

1) Atingir os objetivos e exterminar as colonias, impedir a formagao e surgimento de novos insetos;
j) Nao colocar em risco a satide de pessoas que transitam nas instalagdes;

k) Nado contaminar o ambiente com cheiro, vapores e fumagcas;

1) Permitir que o ambiente possa ser lavado sem eliminar o efeito do produto aplicado;

m) Dever4d ser aplicado por profissionais treinados e identificados;

n) Emitir relatorios dos servigos constando data e horario da aplicagdo, produto aplicado e responsavel pela
aplicacao;

o) Promover monitoramento das areas tratadas em a¢do conjunta com a contratante, refor¢ando a aplicacao
se for o caso até a solugdo do problema;

p) Utilizar equipamentos de protecao individual (EPI’s) adequados para cada situacao.

6.2 Servicos de desratizacao:

a) Colocacgao de cochos com raticida nas areas externas e nas areas internas dos locais descritos
posteriormente;

b) Nas caixas de passagem, galerias de redes pluviais e esgotos, deve ser utilizado o raticida em po;
c) Havendo maior infestacao, deverd ser usado um método mais eficaz no combate aos roedores.

6.3 Servicos de descupinizacio:

a) O combate a cupins e polias deve ser precedido de criteriosa vistoria a fim de identificar o tipo de cupim
infestante, localizar possiveis colonias e levantar outras informagdes que auxiliem na tomada de decisdo
quanto aos métodos de combate a serem adotados;

b) Os servigos deverao ser executados nas portas, divisdrias, armarios, estantes e demais itens de madeira e
derivados existentes nos prédios descritos posteriormente, sempre que detectados focos de cupins através de

vistoria técnica.

6.4 Locais onde os servicos deverao ser executados:

LOCAL ENDERECO

Prédios localizados no 01 Escola de Minas - Rua Henrique Goerceix, 241-321, Ouro Preto - MG, CEP:
Centro Historico 35400-000

02 Escola de Farmacia (Centro - Rua Costa Sena, 171 - Centro, Ouro Preto -
MG, CEP: 35400-000

03 Reitoria da UFOP - R. Diogo de Vasconcelos, 122, Ouro Preto - MG, 35400-
000
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04 Centro de Artes e Convengdes da UFOP - Diogo de Vasconcelos, 328 - Pilar,
Ouro Preto - MG, 35400-000

05 Estacdo Ferroviaria de Ouro Preto - Enderego: Praga Cesario Alvim, s/n -
Barra, Ouro Preto - MG, 35400-000

01 Instituto de Ciéncias Sociais Aplicadas - Rua do Catete, 166, Centro,
Mariana

Campus Mariana
02 Instituto de Ciéncias Humanas e Sociais - R. do Seminario, s/n - Centro,

Mariana - MG, 35420-000

Campus Morro do Cruzeiro |03 Rua Professor Paulo Magalhdaes Gomes, Ouro Preto - MG, CEP: 35400-000

Campus Jodo Monlevade |04 Rua 36, 115 - Loanda, Jodo Monlevade - MG, CEP: 35931-008.

6.5 — Listagem dos prédios onde os servicos serio executados (area e periodicidade)

Vide item 7 — Estimativa das quantidades acompanhadas das memorias de calculo e dos documentos que lhe
dao suporte.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a estimativa da quantidade a ser contratada, bem como o tipo de servicos, foram consideradas as pragas
recorrentes nos campi da UFOP, observadas pelo setor de satde ocupacional da UFOP, levando-se em
consideracdo os periodos de reinfestacdo, bem como a area construida levantada pela Prefeitura do campus
universitario. Estabeleceu-se um ciclo de controle baseado também nas recomendagdes dos 6rgaos
competentes, que serdo revisados periodicamente.

Uma vez que a estimativa da quantidade ¢ baseada na area construida dos prédios, nao utilizou-se o historico
de contratagdes anteriores. Ainda assim, ressalta-se que a estimativa do contrato vigente (n° 020/2014)
atendeu as necessidades da UFOP ao longo da vigéncia contratual. Para esta contrata¢do revisou-se a area a
ser tratada, acrescentando-se novos prédios a demanda anterior, como o Centro de Convergéncia e
excluiram-se outras, como a Biblioteca do IFAC (Centro) e Restaurantes Universitarios.

Ante o exposto, a seguir apresenta-se a demanda para os servigos em tela, area total e periodicidade,
considerando-se os prédios onde os servigos deverdo ser executados:

7.1 Servicos de desinsetizacio e desratizacio

OURO PRETO - CENTRO

SETOR AREA CONSTRUIDA (M?2)[PERIODICIDADE
CENTRO DE CONVENCOES 8.764,86 6/6 meses
REITORIA 488,26 6/6 meses
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ESCOLA DE MINAS 9.559,97 6/6 meses
ESPACO BEM VIVER 282,42 6/6 meses
ESTACAO FERROVIARIA (Prédio da estagdo e Vagao)i462,63 6/6 meses
LAPAC 491,4 6/6 meses
MUSEU DA FARMACIA 2.632,88 6/6 meses
INAJOP 122,81 6/6 meses
PROEX (prédio externo ao campus) 201,85 6/6 meses
AREA TOTAL 23.007,08

CAMPUS OURO PRETO - MORRO DO CRUZEIRO

SETOR :(41\1:2];4 A CONSTRUIDA PERIODICIDADE
ALMOXARIFADO 615,36 6/6 meses
BLOCO DE SALAS DE AULA 2.569,50 6/6 meses
BLOCO DE SERVICOS 849,64 6/6 meses
CEDUFOP - GINASIO GINASTICA E PISCINA 3.421,94 6/6 meses
CEDUFOP - GINASIO POLIESPORTIVO 8.655,80 6/6 meses
CEDUFOP - QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.720,00 6/6 meses
CENTRO DE COMUNICACAO 1.685,36 6/6 meses
CENTRO DE CONVERGENCIA 6.366,08 6/6 meses
CENTRO DE VIVENCIA (sob o RU) 845 6/6 meses

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=107399&infra_sistema=...

6/17



30/11/2020 SEI/UFOP - 0093661 - Estudo Técnico Preliminar

CONCHA ACUSTICA 273,98 6/6 meses
DECME 259,98 6/6 meses
DEGEO / DEMIN 9.228,39 6/6 meses
DEMIN 2.746,70 6/6 meses
EDTM/CEAD 3.872,07 6/6 meses
ENUT 3.357,87 6/6 meses
ESCOLA DE FARMACIA 4.590,71 6/6 meses
ESCOLA DE MINAS 0.830,25 6/6 meses
FARMACIA ESCOLA 161,54 6/6 meses
ICEB 23.356,64 6/6 meses
IFAC -DEART/ DEMUS 1.710,70 6/6 meses
LAB. DE QUIMICA INDUSTRIAL 777,93 6/6 meses
hAI;I]\BIgé{I%TSORIO DE PROCESSAMENTO DE h34.91 6/6 meses
LABORATORIO DE SINTERIZACAO - DECAT 130,1 6/6 meses
LABORATORIOS DA ESCOLA DE MINAS 0.450,98 6/6 meses
MORADIAS ESTUDANTIS 2.369,45 6/6 meses
INUPEB 1.419,84 6/6 meses
PORTARIA 02 - ACESSO RUA 14 22,23 6/6 meses
PORTARIA PRINCIPAL 60 6/6 meses
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PRACA DE ALIMENTACAO 858,31 6/6 meses
SETOR DE OBRAS - BARRACAO 317,5 6/6 meses
SERAA L D CINAS - MARCENARIA £ 1.139,67 6/6 meses
TRANSPORTES/GARRAGEM 1.089,70 6/6 meses
SUBTOTAL 103.988,13

BIOTERIO 779,48 Mensal
CANIL 01 100,73 Mensal
CANIL 02 224,71 Mensal
CENTRO DE SAUDE 2.032,09 Mensal
LABORATORIO CIRURGICO AMBULATORIAL 369,29 Mensal
LABORATORIO DE PRATICAS CIRURGICAS 268 Mensal
MATERNIDADE CANINA 203,73 Mensal
SUBTOTAL 3.978,03

AREA TOTAL 107.966,16

CAMPUS JOAO MONLEVADE E BELO HORIZONTE

SETOR ARZE A CONSTRUIDA PERIODICIDADE
(M*)

Jodo Monlevade (Blocos de salas, sanitarios, quadra 10.358 6/6 meses

coberta)

Escritorio De Belo Horizonte 445,63 6/6 meses

AREA TOTAL 10.803,63
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CAMPUS MARIANA

SETOR AREA CONSTRUIDA (M?2)[PERIODICIDADE
IANTIGA CASA DOS VIEIRAS 393,87 6/6 meses
BLOCO BIBLIOTECA/LABORATORIOS - BLOCO I1[2.297,74 6/6 meses
BLOCO SALAS DE AULA - BLOCO 1 1.057,86 6/6 meses
BLOCO SALAS DE PROFESSORES - BLOCO III 938,74 6/6 meses
CASA DA GUARDA 304,61 6/6 meses
GUARITA 10,56 6/6 meses
MORADIAS ESTUDANTIS 1.976,33 6/6 meses
PREDIO PRINCIPAL 2.695,81 6/6 meses
BIBLIOTECA 2.349,19 6/6 meses
PREDIO EM EXPANSAO - ANEXO REUNI 2.100,60 6/6 meses
SALAS DE AULAS 1.732,80 6/6 meses
SEMINARIO 6.047,99 6/6 meses
AREA TOTAL 21.906,10

RESUMO - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO

SETOR AREA TOTAL (Mz) PERIODICIDADE
OURO PRETO CENTRO 23.007,08 6/6 meses
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CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 103.988,13 6/6 meses
JOAO MONLEVADE E BELO HORIZONTE|10.803,63 6/6 meses
CAMPUS MARIANA 21.906,10 6/6 meses
TOTAL 6/6 meses 159.704,94

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 3.978,03 Mensal
TOTAL MENSAL 3.978,03

TOTAL 163.237,34

7.2 Servic¢os de descupinizacio

OURO PRETO - CENTRO

SETOR AREA TOTAL (MZ) PERIODICIDADE
ESCOLA DE MINAS 9.559,97 Anual
CENTRO DE CONVENCOES 8.764,86 Anual
ESTACAO FERROVIARIA (Prédio da estagdo e Vagdo)i462,63 Anual
MUSEU DA FARMACIA 2.632,88 Anual
REITORIA 488,26 Anual
AREA TOTAL 21.908,60

CAMPUS OURO PRETO — MORRO DO CRUZEIRO

SETOR AREA TOTAL (M2)[PERIODICIDADE
CENTRO DE CONVERGENCIA|6.366,08 Anual
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AREA TOTAL 6.366,08

RESUMO - SERVICOS DE DESCUPINIZACAO

SETOR AREA TOTAL (M?)[PERIODICIDADE

OURO PRETO — CENTRO 21.908,60 Anual

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO|6.366,08

Anual

AREA TOTAL 28.274,68

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Visando estimar o valor da contratacdo, conforme disposto na Instrugao Normativa n° 003, de 20 de abril de
2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, que dispde sobre

os procedimentos administrativos basicos para a realizacao de pesquisa de precos para aquisicao de bens e
contratacao de servigos em geral, procedeu-se a pesquisa no Painel de Precos, cujos relatorios constam do
ANEXO II, utilizada para embasar as decisdes sobre o método mais adequado para a contratagdo.

As tabelas abaixo relacionam os pre¢os encontrados nas ferramentas de pesquisa:

Tabela 4: Pesquisa de Precos — Painel de Precos — Desinsetizacio e desratizacio por aplicacio

Referéncia Preco Unitario por m?
UASG 926449 — PE 068/2019 — Item 02 R$ 0,38
UASG 926449 — PE 068/2019 — Item 01 R$ 0,38
UASG 988815 — PE 078/2019 — Item 06 RS 0,40
UASG 160044 — PE 005/2020 — Item 01 R$ 0,40
UASG 200117 — PE 017/2020 — Item 01 RS 0,40
UASG 160044 — PE 008/2020 — Item 01 RS 0,40

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=107399&infra_sistema...

117



30/11/2020 SEI/UFOP - 0093661 - Estudo Técnico Preliminar
UASG 985155 — PE 039/2019 — Item 01 R$ 0,44

UASG 988815 — PE 078/2019 — Item 07 R$ 0,50

UASG 160379 — PE 015/2019 — Item 02 RS 0,52

UASG 160531 — PE 229/2019 — Item 02 R$ 0,58

UASG 160379 — PE 015/2019 — Item 02 R$ 0,60

UASG 781600 — PE 004/2019 — Item 02 R$ 0,64
[UASG 510178 — PE 012/2020 — Item 01 RS 0,69
UASG 153031 — PE 051/2020 — Item 03 R$ 0,70
UASG 160418 — PE 071/2019 — Item 01 R$ 0,73
MEDIA RS 0,52

Referéncia Preco Unitario por m*
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 21 RS 0,77
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 03 R$ 0,77
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 27 R$ 0,77
UASG 110102 - PE 021/2018 — Item 18 R$ 0,77
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 15 R$ 0,77
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 24 R$ 0,77
UASG 120623 — PE 047/2019 — Item 03 RS 1,29
UASG 110102 — PE 021/2018 — Item 06 RS 2,02
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UASG 160352 — PE 017/2018 — Item 10 R$ 2,39

MEDIA RS 1,32

Os critérios utilizados na montagem do orcamento do servigo de descupinizacao, considerando sua
grande amplitude em pesquisa inicial, incluiram a limitag¢@o do teto da quantidade de itens contratada tendo
em vista o impacto da mesma no valor total de contrato, além de critérios como a descri¢ao do servigo,
unidade de medida e periodo de contratacao entre 2019 e 2020, considerando a reducao nos processos
concluidos disponiveis no Painel de Pregos devido a pandemia.

Considerando a variagdo de precos obtida para ambos os servigos, optou-se pela utilizagdo da média para
composic¢ao do orgamento para os servicos de desinsetizagdo e descupinizagao.

Para calculo do valor total estimado da licitagao, considerou-se a seguinte formula:
V= AcxNaxP

onde,

V: valor total do item (por prédio)

Ac: area construida

Na: ntimero de aplicagcdes em 12 meses

P: preco referencial (média) (R$/m?/aplicagao)

Dessa forma, considerando-se a demanda da instituicao e da aplicacao da férmula acima, e as consideragdes
descritas no Item 6 tem-se que o valor estimado da licitacdo ¢:

8. 1 — Estimativa de Precos: desinsetizacio e desratizacio e descupinizacio

Servigo Iélll‘ g;‘ por aplicagéo ::;lor da Aplicacdo por Periodicidade  IValor anual
DESINSETIZAGCAO [159.704,94 R$ 0,08 6/6 meses R$ 25.552,79
DESRATIZACAO  [159.704,94 RS 0,13 6/6 meses RS 41.523,28
DESINSETIZAGCAO [3.978,03 R$ 0,08 Mensal R$ 3.818,91
DESRATIZACAO [3.978,03 RS 0,13 Anual R$ 6.205,73
DESCUPINIZACAO[28.274,68 R$ 0,19 Anual R$ 5.372,19
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AREA TOTAL 355.640,62 VALOR TOTAL | RS 82.472,90
(m?)

Diante das tabelas acima, o valor estimado da licitagdo sera de R$ 82.472,90 (oitenta e dois mil, quatrocentos
e setenta e dois reais e noventa centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou niao da Solucio

Considerando-se as caracteristicas dos servigos a serem contratados e de todo o exposto, a contratagdo
pretendida € Unica e indivisivel, envolvendo a prestacao de servicos de desinsetizagdo, desratizacdo e
descupinizagao, de acordo com a demanda da Instituicdo. Desta forma, os servicos deverao ser executados
por uma tinica empresa e a licitagdo devera ser dividida por itens, sendo estes agrupados em um Unico
grupo. A justificativa para se adotar um Unico grupo, considera o fato de se tratar de um servigo principal —
controle de pragas urbanas, bem como a melhor eficiéncia na gestao e fiscalizagdo do contrato.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

O servigo demandado neste estudo ¢ de carater independente de outras contratacdes na medida em que pode
ser executado em sua plenitude sem requerer que sejam prestados outros servi¢os. Também ndo dependem da
execugdo deste diretamente a prestacdo de outros servigos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo pretendida encontra respaldo institucional, sobretudo no PDI — Plano de Desenvolvimento
Institucional 2016-2025, bem como em legislagdes que versam sobre o assunto, inclusive as relacionadas a
Licitagoes e Contratos.

11.1 Do Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI e Planejamento Estratégico:
O PDI 2016-2025 da UFOP apresenta um compromisso da instituicdo com sua comunidade académica de:

e Melhoria continua e garantia dos principios constitucionais, definindo a saude e a qualidade de vida da
sua comunidade, desenvolvendo atividades sustentaveis, como valores seguidos.

e Assegurar ambientes salubres e seguros de desenvolvimento das atividades dentro da instituicdo € um
dever da mesma que, ndo podendo ser eliminado por qualquer outra medida mitigatoria viavel, deve
obedecer a legislacdo sobre a concessao de adicionais de insalubridade e periculosidade.

e Desta forma, o controle da fauna nociva ndo ¢ tratado de forma explicita no PDI, mas pode ser incluida
como uma das atribui¢des descritas ao setor responsavel pela seguranca do trabalho e saude
ocupacional da UFOP, definido no Plano de Desenvolvimento Institucional.

11.2 Dos Normativos que disciplinam a contratacio dos servicos

e Leino 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias;

e Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitagao
denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos comuns;

e Leino 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no &mbito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal, modalidade de licitagao
denominada pregao, para aquisi¢cao de bens e servigos comuns, ¢ da outras providéncias;

e Decreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregdo, na forma eletronica, para
aquisi¢do de bens e servigos comuns, e da outras providéncias;

e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte;

e Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracdo publica federal;
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¢ Instrucdo Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

e Lei N°9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispde sobre as san¢des penais € administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias

e Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que altera o Capitulo V do Titulo II da Consolidag¢ao
das Leis do Trabalho, relativo a seguranca e medicina do trabalho e da outras providéncias.

¢ Instrugdo Normativa IBAMA n° 141, de 19 de dezembro de 2006, que regulamenta o controle e
manejo ambiental da fauna sinantropica nociva;

e Resolugdo - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, que dispde sobre Normas Gerais para
funcionamento de Empresas Especializadas na presta¢ao de servi¢os de controle de vetores e pragas
urbanas.

e Portaria N.° 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do
Capitulo V, Titulo II, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho; e

e (Codigo Civil e demais legislagdes pertinentes.

e Lein®12.527, de 18 de novembro de 2011 que versa sobre a Lei de acesso a informagao: divulgacao
do Edital e Termo de Referécnia, bem como docuemtnos afins a contratagdo, no Didrio Oficial da
Unido e na pagina da UFOP — Coordenadoria de Suprimentos.

12. Resultados Pretendidos
Com a contratacdo dos servicos de desinsetizagdo, desratizacdo e descupinizagdo, pretende-se:

12.1 Beneficios diretos:

a) Cumprimento da Resolugdo Anvisa RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, que dispde sobre
Regulamento Técnico de Boas Praticas para Servigos de Alimentagao;

b) Manuteng¢do da seguranga e satide dos frequentadores da UFOP em observagdo a Portaria n® 3214/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE, em suas Normas Regulamentadoras - NR de Medicina e Seguranca
do Trabalho, em especial a NR 05 que define os riscos ocupacionais;

¢) Nao interrup¢ao das atividades administrativas ou académicas imprescindiveis para o atendimento as
atividades fins da institui¢do pela presenca e ameaca aos frequentadores da UFOP pela fauna sinantropica
nociva objeto deste contrato.

12.2 Beneficios indiretos:

a) Cumprimento do papel de entidade de ensino com preocupagao em atendimento as praticas de
sustentabilidade e a protecao aos seus usuarios, colaboradores € ao meio ambiente.

13. Providéncias a serem Adotadas

Para que os servicos sejam executados da melhor forma possivel, obedecendo-se a legislacdo que rege o
assunto, os setores da Universidade serdo informados previamente, através um comunicado oficial do servigo
de Satde Ocupacional da UFOP, em relacao as datas para realizagcdo das atividades inerentes ao presente
servico, tendo em vista a necessidade do acompanhamento de um representante do setor no momento da
execucao.

Os servigos deverao ser, preferencialmente, executados aos sdbados e/ou domingos, acordado entre a
Contratada e a Contratante, dias em que normalmente os prédios estao desocupados, dado a periculosidade
dos produtos utilizados.

Nao sdo necessarias agdes de adequagdo previamente a celebragdo do contrato, considerando que a execugao
do servigo ja vem sendo realizada na instituicdo e que este ¢ executado preferencialmente fora dos horarios
das atividades académicas ¢ administrativas.

14. Possiveis Impactos Ambientais
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Dentre os riscos de impactos ambientais possiveis de se ocorrer na execucao deste contrato esta a
contaminagao do solo e cursos pluviais. Sua mitigacao ¢ realizada com base na exigéncia do cumprimento
das normais ambientais exigidas no termo de referéncia, na exigéncia da utiliza¢do apenas de produtos
aprovados pela ANVISA e na fiscalizacao da execugdo do servigo pelo técnico de segurangca da UFOP
designado para tal.

15. Declaracio de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Anexos

ANEXO 01: Relatorio disponibilizado pela PRECAM - relagdo de prédios da UFOP e suas respectivas areas
construidas.

ANEXO 02: Pesquisa de Precos — Painel de Pregos

RESPONSAVEIS

Ouro Preto, 19 de outubro de 2020.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACAO

Ronaldo Pedro de Freitas

SIAPE n.° 1.073.801

eil Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Pedro de Freitas, COORDENADOR(A) DE SAUDE
- - L‘z‘y OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, em 19/10/2020, as 10:19, conforme hordrio oficial de

assinatura

eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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